
様式第１６号（第１４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

公表日 平成２８年 ２月 １日 

工事名 交付金活用道路修繕事業 市道西小学校線舗装工事 

入札者名 雲南建設株式会社 

入札者住所 島根県雲南市加茂町南加茂５５０‐１ 

調査基準価格 ￥１１，６２３，５４４．(税抜) 

項    目 内    容 

１ 当該価格で入札した理由及び入

札価格（内訳書添付） 

①現場が事業所から近く、資材労務のロスが少ない。 

②工事内容において、ほぼ直営の施行が可能であり、重

機も保有している。 

③主要資材であるアスファルト合材は、合弁会社から購

入することから、コストの削減が出来る。 

④諸経費率については当該社内規定に基づき適正な単

価を計上していることから、製品品質に影響を及ぼすこ

とはない。 

 以上の事から、当該価格で受注しても適正な工事施工

が可能と判断した。 

入札価格 ￥１０，５００，０００．(税抜) 

２ 手持ち工事の状況 

○市道三代南加茂連絡線舗装工事(雲南市発注) 

 工期：平成２８年１月２９日 

○市道北原日登線舗装修繕工事(雲南市発注) 

 工期：平成２８年１月２９日 

○市道里方中央線外舗装修繕工事(雲南市発注) 

 工期：平成２８年１月２９日 

○市道北原日登線舗装修繕工事(その２)(雲南市発注) 

 工期：平成２８年２月１０日 

○町道郡三成線道路(舗装)工事(奥出雲町発注) 

 工期：平成２８年２月２９日 

○国道３１４号三成工区防災安全交付金(舗装整備)工事 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年２月１２日 

○国道３１４号三成工区防災安全交付金(舗装整備)工事第２期 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年２月１８日 

 



○国道３１４号横田工区防災安全交付金(舗装整備)工事 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年２月１８日 

○掛合大東線中之瀬工区防災安全交付金(橋梁架替)工事第２期 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年３月３１日 

○国道３１４号外下熊谷工区外防災安全交付金(舗装整備)工事 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年３月３１日 

○飯石・斐伊地区舗装整備工事 

 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成２８年３月３１日 

３ 対象工事箇所と入札者の事務所、

倉庫との関連 

○対象工事箇所：雲南市大東町仁和寺 

○入札者事務所：雲南市加茂町南加茂 

        (現場まで４．２ｋｍ) 

４ 手持ち資材の状況 

○舗装型枠(t=30)…３００本(１４０本) 

○舗装型枠(t=40)…３００本(７０本) 

○カラーコーン…３００個(５０個) 

○工事看板…２５０枚(２２枚) 

           ※( )内は本工事使用予定数量 

５ 資材購入先と入札者との関係 

○アスファルト合材…(株)くにびきアスコン(合弁会社) 

○アスファルト乳剤…東亜道路工業(株)(民間企業) 

○路面標示材…雲南道路サービス(株)(子会社) 

○ガラスビーズ…雲南道路サービス(株)(子会社) 

６ 手持機械の状況 

○アスファルトフィニッシャー…１台 

○バックホー…２台 

○タイヤローラ…４台 

○ロードローラ…３台 

○コンバインドローラー…４台 

７ 労務者の確保計画 
○舗装工…３３名 

○区画線工…５名 

８ 下請契約予定業者等及びその契

約予定金額 
○区画線工：雲南道路サービス(株)…291,600円 

９ 経営状況 特に問題なし 

10 信用状況 

① 建設業法違反の有無 

② 下請代金の支払遅延状況 

③ その他 

 

上記特に問題なし。 

11 過去２年間に受注、施工した公

共工事の成績 

○島根県雲南県土整備事務所発注…２３件 

○雲南市発注…１０件 



12 数値的判断基準 

○直接工事費 90.08%(85%以上 OK)  

○共通仮設費 79.03%(70%以上 OK) 

○現場管理費 73.65%(70%以上 OK) 

○一般管理費 35.03%(30%以上 OK) 

13 その他 特になし 

14 判断結果 

調査の結果、工事費内訳については全ての項目で数値的

判断基準に適合しており、一定の額が確保されている。

また、施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意

欲も高いことから、当該業者の現場管理に関する監督体

制を強化すること等で適正な工事施工は可能であると

認められるため、当該業者を落札業者とする。 

 


