
様式第１６号（第１４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

公表日  令和元年１１月１５日 

工事名 
上久野地区水道整備事業 

上久野地区水道施設遠方監視設備工事 

入札者名 株式会社中国日立 島根支社 

入札者住所 島根県松江市平成町１８２番地１３ 

調査基準価格 ￥１５，７６１，３４８．（税抜） 

項    目 内    容 

１ 当該価格で入札した理由及び入

札価格（内訳書添付） 

➀既存電気設備の施工業者であり、現場状況を熟知している

と共にメンテナンスにおいても継続的に行っているため。 

➁今回納入のテレメータ装置は、同系列業者である「（株）日

立製作所」より購入するため、全面的な協力が得られる他、

下請施工や資材及びテレメータ装置以外の製品購入において

も、支援を受けれる体制であり、直接工事費を低減出来るこ

とから。 

➂受注済みの工事の現場事務所を設置する予定であり、それ

を共有するため、現場事務所を新たに設置する必要がなく、

共通仮設費等経費の軽減が出来る。 

➃水道施設の電気設備工事について、多数の工事実績並びに

技術的ノウハウがあり、工事における無駄・無理を無くすこ

とにより、コストの削減が図れる。 

 以上のことから、当該価格で受注しても適正な工事施工が

可能と判断する。 

入札価格 ￥１４，７１０，０００．（税抜） 

２ 手持ち工事の状況 

○上久野浄水場電気計装設備工事 

       完成工期：令和２年３月１３日 

○R元中央監視装置整備工事 

          完成工期：令和２年１月３１日 

○Ｎｏ.６取水井電気機械設備工事  

  完成工期：令和元年１０月３０日 

○除鉄除マン第２期設備事業電気整備工事 

          完成工期：令和２年３月１３日 

○Ｒ１海士町簡易水道電気計装設備改良工事 

          完成工期：令和２年３月２５日 

○原代浄水場計装設備工事   



完成工期：令和２年３月２７日 

県内市町村に６件あるが、１件は同一施工現場にあり、当該

工事に影響はない。 

３ 対象工事箇所と入札者の事務所、

倉庫との関連 

○対象工事場所：雲南市大東町上久野地内 

○入札者事務所：松江市平成町１８２番地１３ 

現場には近距離の範囲であるため、工事の支障にならない。 

４ 手持ち資材の状況 
今回工事を行う際の自社の手持ち資材は看板とコーンの仮設

資材のみである。 

５ 資材購入先と入札者との関係 

（株）日立製作所よりすべて購入 

中央監視装置 １式 

親局伝送装置 １式 

子局伝送装置 １式 

６ 手持機械の状況 特に問題なし。 

７ 労務者の確保計画 

下請業者として（株）日立製作所より 

〇電工 ５名 

○電気通信技術者 ２名 

特に問題なし。 

８ 下請契約予定業者等及びその契

約予定金額 

（株）日立製作所 

 １２，５４０，０００（税込） 

９ 経営状況 特に問題なし。 

10 信用状況 

① 建設業法違反の有無 

② 下請代金の支払遅延状況 

③ その他 

上記特に問題なし。 

11 過去２年間に受注、施工した公

共工事の成績 
○雲南市外（島根県内）の市町村発注   １０件 

12 数値的判断基準 

○直接工事費 86.40％（85％以上ＯＫ） 

○共通仮設費 89.13％（70％以上ＯＫ） 

○現場管理費 81.08％（70％以上ＯＫ） 

○一般管理費 72.77％（30％以上ＯＫ） 

13 その他 特に問題なし。 

14 判断結果 

調査の結果、工事費内訳については、全ての項目で数値的判

断基準に適合しており、一定の額が確保されている。また、

施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意欲も高いこ

とから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化するこ

と等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当

該業者を落札業者とする。 

 


