

## 低入札価格調査の概要

公表日 平成28年 2月 1日

工事名	交付金活用道路修繕事業 市道西小学校線舗装工事
入札者名	雲南建設株式会社
入札者住所	島根県雲南市加茂町南加茂550-1
調査基準価格	¥11,623,544. (税抜)
項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格（内訳書添付）	<p>①現場が事業所から近く、資材労務のロスが少ない。</p> <p>②工事内容において、ほぼ直営の施行が可能であり、重機も保有している。</p> <p>③主要資材であるアスファルト合材は、合弁会社から購入することから、コストの削減が出来る。</p> <p>④諸経費率については当該社内規定に基づき適正な単価を計上していることから、製品品質に影響を及ぼすことはない。</p> <p>以上の事から、当該価格で受注しても適正な工事施工が可能と判断した。</p> <p>入札価格 ¥10,500,000. (税抜)</p>
2 手持ち工事の状況	<p>○市道三代南加茂連絡線舗装工事(雲南市発注) 工期：平成28年1月29日</p> <p>○市道北原日登線舗装修繕工事(雲南市発注) 工期：平成28年1月29日</p> <p>○市道里方中央線外舗装修繕工事(雲南市発注) 工期：平成28年1月29日</p> <p>○市道北原日登線舗装修繕工事(その2)(雲南市発注) 工期：平成28年2月10日</p> <p>○町道郡三成線道路(舗装)工事(奥出雲町発注) 工期：平成28年2月29日</p> <p>○国道314号三成工区防災安全交付金(舗装整備)工事 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年2月12日</p> <p>○国道314号三成工区防災安全交付金(舗装整備)工事第2期 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年2月18日</p>

	<p>○国道314号横田工区防災安全交付金(舗装整備)工事 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年2月18日</p> <p>○掛合大東線中之瀬工区防災安全交付金(橋梁架替)工事第2期 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年3月31日</p> <p>○国道314号外下熊谷工区外防災安全交付金(舗装整備)工事 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年3月31日</p> <p>○飯石・斐伊地区舗装整備工事 (雲南県土整備事務所発注)工期：平成28年3月31日</p>
3 対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連	<p>○対象工事箇所：雲南市大東町仁和寺</p> <p>○入札者事務所：雲南市加茂町南加茂 (現場まで4.2km)</p>
4 手持ち資材の状況	<p>○舗装型枠(t=30)…300本(140本)</p> <p>○舗装型枠(t=40)…300本(70本)</p> <p>○カラーコーン…300個(50個)</p> <p>○工事看板…250枚(22枚)</p> <p>※()内は本工事使用予定数量</p>
5 資材購入先と入札者との関係	<p>○アスファルト合材…(株)くにびきアスコン(合弁会社)</p> <p>○アスファルト乳剤…東亜道路工業(株)(民間企業)</p> <p>○路面標示材…雲南道路サービス(株)(子会社)</p> <p>○ガラスビーズ…雲南道路サービス(株)(子会社)</p>
6 手持機械の状況	<p>○アスファルトフィニッシャー…1台</p> <p>○バックホー…2台</p> <p>○タイヤローラ…4台</p> <p>○ロードローラ…3台</p> <p>○コンバインドローラー…4台</p>
7 労務者の確保計画	<p>○舗装工…33名</p> <p>○区画線工…5名</p>
8 下請契約予定業者等及びその契約予定金額	<p>○区画線工：雲南道路サービス(株)…291,600円</p>
9 経営状況	<p>特に問題なし</p>
10 信用状況	<p>① 建設業法違反の有無</p> <p>② 下請代金の支払遅延状況</p> <p>③ その他</p> <p>上記特に問題なし。</p>
11 過去2年間に受注、施工した公共工事の成績	<p>○島根県雲南県土整備事務所発注…23件</p> <p>○雲南市発注…10件</p>

12 数値的判断基準	○直接工事費 90.08%(85%以上 OK) ○共通仮設費 79.03%(70%以上 OK) ○現場管理費 73.65%(70%以上 OK) ○一般管理費 35.03%(30%以上 OK)
13 その他	特になし
14 判断結果	調査の結果、工事費内訳については全ての項目で数値的 判断基準に適合しており、一定の額が確保されている。 また、施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意 欲も高いことから、当該業者の現場管理に関する監督体 制を強化すること等で適正な工事施工は可能であると 認められるため、当該業者を落札業者とする。