
様式第１６号（第１４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

公表日  令和元年１２月１１日 

工事名 
木次三刀屋上水道事業 

木次三刀屋系遠方監視設備更新工事 

入札者名 愛知時計電機株式会社 広島営業所 

入札者住所 広島県広島市西区中広町二丁目１３番２５号 

調査基準価格 ￥７７，７０４，８４９．（税抜） 

項    目 内    容 

１ 当該価格で入札した理由及び入

札価格（内訳書添付） 

① 中央監視設備及び

テレメータ設備に関して、監視ソフトウェアは自社製品で

あるため、外注先の利益・経費等を負担することがないこ

とから、大幅なコスト削減が見込める。 

② ハードウェアにつ

いては、汎用品を使用することで大量購入が可能であり、

一般的な流通価格より安価での購入が出来る。また、継続

的な取引がある信頼関係の厚い業者からの購入となるた

め、直接工事費を低減出来る。 

 以上のことから、当該価格で受注しても適正な工事施工が可

能と判断する。 

入札価格 ￥６６，０００，０００．（税抜） 

２ 手持ち工事の状況 

○東広島市水道監視システム更新工事 

       完成工期：令和２年３月３１日 

○尾原受水取引用水道メーター及び流量計機器更新工事 

          完成工期：令和２年１月１７日 

○松江市漁業集落排水処理施設野井処理区機能保全施設整備

工事（電気計装設備）完成工期：令和２年３月５日 

○本庄水源地中央監視制御設備外工事 

          完成工期：令和３年３月１７日 

県内に２件、県外に２件の合計４件の手持ち工事があるが、

別の配置技術者が担当であるため当該工事に影響はない。 

３ 対象工事箇所と入札者の事務所、

倉庫との関連 

○対象工事場所：雲南市木次町・三刀屋町地内 

○入札者事務所：広島県広島市中広町二丁目１３番２５号 

営業所１階に倉庫有 

現場には近距離の範囲であるため、工事の支障にならない。 

４ 手持ち資材の状況 今回工事を行う手持ち資材は該当なし。 



５ 資材購入先と入札者との関係 

愛知システムサービス（株）より購入 

中央監視設備 １式 

テレメータ設備 １式 

６ 手持機械の状況 今回工事を行う手持ち機械は該当なし。 

７ 労務者の確保計画 

協力会社として、 

バロ電機工業（株） 電工 １９．２人工 

愛知システムサービス（株） 技術者 ２４０人工 

特に問題なし。 

８ 下請契約予定業者等及びその契

約予定金額 

 バロ電機工業（株） ４４０，０００（税込） 

 愛知システムサービス（株） ６，６００，０００円（税込） 

９ 経営状況 特に問題なし。 

10 信用状況 

① 建設業法違反の有無 

② 下請代金の支払遅延状況 

③ その他 

上記特に問題なし。 

11 過去２年間に受注、施工した公

共工事の成績 
○雲南市外の発注   ７件 

12 数値的判断基準 

○直接工事費 86.40％（85％以上ＯＫ） 

○共通仮設費 71.13％（70％以上ＯＫ） 

○現場管理費 71.14％（70％以上ＯＫ） 

○一般管理費 46.47％（30％以上ＯＫ） 

13 その他 特に問題なし。 

14 判断結果 

調査の結果、工事費内訳については、全ての項目で数値的判断

基準に適合しており、一定の額が確保されている。また、施工

能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意欲も高いことか

ら、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等

で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者

を落札業者とする。 

 


