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令和6年6月12日時点

公営住宅建設事業 市営住宅中村団地建設設計業務 公募型プロポーザル 

技術提案書に関する質問回答書 

№ 質問件名 書類該当箇所 質問内容 回答 

１

現入居者数につい

て 

中村団地設計業務委託

特記仕様書 

Ⅰ業務概要4（4）④ 

入居者数については「雲南市公営住宅等

長寿命化計画（平成31年3月）」を参考と

してよろしいでしょうか 

現入居者は以下のとおりです。 

中村団地…9世帯、12名 

東谷団地…12世帯、20名 

２

建替（移転）計画 同上 建替の際、現入居者は近郊の公営団地あ

るいは現地内移転何れのお考えでしょう

か 

工事中の仮移転が必要になった場合は、近

郊の市営住宅をご案内する予定です。ただ

し、なるべく仮移転が発生しないように、

建物計画、建替計画において考慮する必要

があると考えています。 

３

住棟・住戸計画 中村団地設計業務委託

特記仕様書 

Ⅰ業務概要4（4）① 

「住戸プランについては入居者の意見も

踏まえて決定」とありますが、中村・東

谷団地ヒアリング何れにも同席でしょう

か。 

設計者の同席は予定していません。 

４

工期について 中村団地設計業務委託

特記仕様書 

Ⅰ業務概要4（3） 

建設年度令和7年度から令和11年度と足か

け5年間ですが、移転期間・解体工事を含

み、建物毎に発注を分けるのでしょう

か。 

年度ごとに発注を分ける予定です。 
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５

敷地について 位置図・配置図 敷地CADデータはございますでしょうか。 

あれば貸与願います。 

現時点では、貸与できる敷地データはあり

ません。 

６

確認申請他 中村団地設計業務委託

特記仕様書 

Ⅰ業務概要4（4）⑥ 

「令和7年度に建設する施設については、

本業務で建築確認申請・・・」とありま

すが、北側・南側敷地及び住戸配分等で

着工優先順位はございますでしょうか。 

現時点では、着工優先順位はありません。

７

既存建物について 別表2 成果図書 既存建物解体設計（調査・図面作成・積

算等含む）は今回業務外と考えてよろし

いでしょうか。 

対象外です。 


