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雲南市営繕工事週休２日促進工事特記仕様書【発注者指定方式】 

１． 本工事は、『島根県営繕工事における週休２日促進工事実施要領』を準用し、発注者が

月単位の週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事（発注者指定方式）であ

る。 

２． 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

（１）「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所

を行ったと認められる状態をいう。 

（２）「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認

められる状態をいう。 

（３）「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日

までの期間（工期末の 20日前までの期間）をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季

休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作

業を余儀なくされる期間等は含まない。 

（４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含め

て１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

（５）「月単位の４週８休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合（以

下「現場閉所率」という。）が 28.5%（８日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該

月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日につい

ても、現場閉所日数に含めるものとする。 

また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土

曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 

（６）「通期の４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5 ％（8 日/28 日）以

上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等によ

る予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

３． 受注者は、工事着手前に、月単位の週休２日の取得計画が確認できる「休日取得計画

表（参考様式）」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休２日に取り組むものとす

る。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「休日取得計画表

（参考様式）」等を提出するものとする。なお、対象期間終了後、速やかに対象期間全体

の休日等取得実績表を監督職員に提出しなければならない。 
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４． 監督職員は、受注者が作成する休日等取得実績表等により、対象期間内の現場閉所日

数を確認する。 

５． 月単位の４週８休以上（現場閉所率 28.5 ％（8 日/28 日）以上）を前提に補正係数

1.04 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及

び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発

注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の４週８休に満たない場合は補正係数を

1.02 に変更し、通期の４週８休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労

務費補正分を減額変更する。 

見積単価についても、月単位の４週８休以上（現場閉所率 28.5％（８日/28 日）以上）

を前提として、製造業者又は専門工事業者等に対して見積徴取を行っていることから、

月単位の４週８休に満たない場合は、必要に応じて、請負代金額を減額変更する。 


