
 
出水期施工を伴う河川工事に関する特記仕様書 

 
 
第１条 工期 
１．本工事の工期は出水期間を含んでいる。 
２．６月２６日から１０月２０日を出水期間とし、河川区域及びその周辺で工事を行

ってはならないが、下記に示す工種等においてはこの限りではない。 
 なお、既存堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること。 
・準備・後片付け 

 
第２条 出水期間中の現場管理及び施工について 

本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第１

編「１－１－１－２６工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退

避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等必要な対策を講ずるものとする。 
なお、上記については土木工事共通仕様書第１編「１－１－１－４施工計画書」に基

づき、施工計画書に記載のうえ監督職員に提出するものとする。 
また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載し、安

全確保に万全の体制を執るものとする。 
 


