
明示項目

１．工程関係 １．関連する別途発注工事 なし

　  　 　  

　    

  

  

２．施工時期、施工時間及び なし   

施工工法の制限   

  

３．他機関等との協議が未完了 なし   

  

４．他機関等協議による工程条件 なし   

  

５．占用物件工事との工程調整 なし

　 　 　  

　 　 　  

　 　 　  

　 　 　  

　 　 　  

６．漁業協同組合との調整 あり （ ）

７．工期 予定工期 （ 47 日）

８．その他 なし

２．用地関係 １．用地補償物件の未処理箇所 なし 　  

　    

  

２．仮設ヤードの指定 なし 　   

  

　  　  

  

　   

３．その他 なし

３．公害対策関係 １．施工方法、建設機械・設備 なし

等の制限 　  　  　  　  

　     

　  　    

　    

　     

　    

　    

２．事業損失防止に関する調査 なし

　  　  　  

　  　  

　  　    

　   

　   

３．その他 なし

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

漁業協同組合名 斐伊川漁業協同組合

内水面漁業協同組合については島根県公共工事共通仕様書特記事項による

工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。

　

　

施工条件書
明示事項 制約条件等

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　



明示項目

施工条件書
明示事項 制約条件等

４．安全対策関係 １．交通安全施設関係の指定 なし 　  

　  　  

　    

　  

     

２．近接公共施設等に対する制限 なし

　  　  　  　  

　    

　     

　     

   

３．落石、土砂崩落又は発破 なし 　   

作業に対する防護施設    

４．その他 なし

５．工事用道路関係 １．一般道路（搬入路）の使用 なし 　   

制限 　  

　  

　 　  　  

２．仮設道路の設置条件 なし 　  　  

　 　  　  

　 　  　  

４．その他 なし

６．仮設備関係 １．仮設備の引渡し又は引き継ぎ あり （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

２．仮設物の構造及び施工方法 なし 　 　
の指定 　

　

３．その他 なし

１．残土処分地の処理条件 あり 指定処分F 条件： ① 運搬あり ② 押土・整地あり

搬出予定場所： （ 特記仕様書のとおり ） 搬出予定時期： （ 特記仕様書のとおり ）

２．建設廃棄物の処理条件 あり 　 処分場の指定 施設名 （ ）

　 受入側の制約 制約事項 （ ）

☑ その他 （ ）

３．その他 なし

７．残土・建設廃棄
物関係

特記仕様書のとおり

引き渡す（引き継ぎを受ける）の条件

引き渡す（引き継ぎを受ける）仮設備名

引き渡す（引き継ぎを受ける）工事名

引き渡す（引き継ぎを受ける）時期

　

　

　

　

　



明示項目

施工条件書
明示事項 制約条件等

８．工事支障物件等 １．工事支障物件 なし

　 　

  

  

　 　

  

  

　 　

  

  

　 　

  

  

　 　

  

  

３．その他 なし

９．排水工 １．汚水・泥水の排水制限 なし

（汚水処理を含む）

２．水質調査 なし

３．水中ポンプ なし

　

４．その他 なし

１０．薬液注入 １．薬液注入 なし

　 　 　

　

　 　 　

１１．その他 １．工事用資機材の保管又は なし

仮置き場の指定

２．現場発生品 なし

３．植栽保険 なし

４．中間検査 なし 　

５．部分使用 なし

６．技術管理上特に必要な資料 なし

７．その他 なし


