
明示項目

１．工程関係 １．関連する別途発注工事 あり

□ 土砂・資材の流用 □ □ 施行順序の調整

□ その他   

（ ）

（ ）

２．施工時期、施工時間及び なし   

施工工法の制限   

  

３．他機関等との協議が未完了 あり （ ）

（ ）

４．他機関等協議による工程条件 なし   

  

５．占用物件工事との工程調整 なし

□ 　 　  

□ 　 　  

□ 　 　  

□ 　 　  

□ 　 　  

６．漁業協同組合との調整 なし   

７．工期 予定工期 （ 141 日）

８．その他 あり

２．用地関係 １．用地補償物件の未処理箇所 なし □  

□    

  

２．仮設ヤードの指定 なし □   

  

□  □  

  

□   

３．その他 なし

３．公害対策関係 １．施工方法、建設機械・設備 なし

等の制限 □  □  □  □  

□     

□  □    

□    

□     

□    

□    

２．事業損失防止に関する調査 なし

□  □  □  

□  □  

□  □    

□  □  

□  □  

３．その他 なし

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

開発許可：10月中に公告予定

建築確認：10月中に許可予定

性能評価：10月中に許可予定

　

　

　

　

工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。

内　容

　

施工条件書
明示事項 制約条件等

調整項目

協議完了見込み時期 10月中

　

　

　

　

協議機関名 雲南県土整備事務所、島根県建築住宅センター

仮設又は工事用道路の調整

調整が必要な工事名 電気設備、機械設備

調整が必要な工事の工期

　



明示項目

施工条件書
明示事項 制約条件等

４．安全対策関係 １．交通安全施設関係の指定 あり □ 交通安全施設等の配置

□ 別添図等 □ 別途協議

□ その他 （ ）

☑ 交通誘導員の配置

配置人員 ： 20 人 （内、交通誘導員B 20 人）

２．近接公共施設等に対する制限 なし

□  □  □  □  

□    

□     

□     

   

３．落石、土砂崩落又は発破 なし □   

作業に対する防護施設    

４．その他 なし

５．工事用道路関係 １．一般道路（搬入路）の使用 なし □   

制限 □  

□  

□ □  □  

２．仮設道路の設置条件 なし □  □  

□ □  □  

□ □  □  

４．その他 なし

６．仮設備関係 １．仮設備の引渡し又は引き継ぎ なし

２．仮設物の構造及び施工方法 なし □ □
の指定 □

□

３．その他 なし

１．残土処分地の処理条件 あり 指定処分D 条件： ① 運搬あり ② 　

搬出予定場所： （ サンエイト ） 搬出予定時期： （ ）

２．建設廃棄物の処理条件 あり □ 処分場の指定 施設名 （ ）

□ 受入側の制約 制約事項 （ ）

☑ その他 （ ）

３．その他 なし

７．残土・建設廃棄
物関係

許可を受けた処分場

　

　

　

　

　



明示項目

施工条件書
明示事項 制約条件等

８．工事支障物件等 １．工事支障物件 なし

□ □

  

  

□ □

  

  

□ □

  

  

□ □

  

  

□ □

  

  

３．その他 なし

９．排水工 １．汚水・泥水の排水制限 なし

（汚水処理を含む）

２．水質調査 なし

３．水中ポンプ なし

□

４．その他 なし

１０．薬液注入 １．薬液注入 なし

□ □ □

□

□ □ □

１１．その他 １．工事用資機材の保管又は なし

仮置き場の指定

２．現場発生品 なし

３．植栽保険 なし

４．中間検査 なし 　

５．部分使用 なし

６．技術管理上特に必要な資料 なし

７．その他 なし


