
明示項目

１．工程関係 １．関連する別途発注工事 あり

□ 土砂・資材の流用 □ ☑ 施行順序の調整

□ その他

（ ）

（ ）

２．施工時期、施工時間及び なし

施工工法の制限

３．他機関等との協議が未完了 なし

４．他機関等協議による工程条件 なし

５．占用物件工事との工程調整 なし

□

□

□

□

□

６．漁業協同組合との調整 なし

７．工期 予定工期 （ 82 日）

８．その他 なし

２．用地関係 １．用地補償物件の未処理箇所 なし □

□

２．仮設ヤードの指定 なし □

□ □

□

３．その他 なし

３．公害対策関係 １．施工方法、建設機械・設備 なし

等の制限 □ □ □ □

□

□ □

□

□

□

□

２．事業損失防止に関する調査 なし

□ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

３．その他 なし

制約条件等

施工条件書
明示事項

調整が必要な工事名

仮設又は工事用道路の調整

調整項目

工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。

宇治三代線道路改良工事

H31.9.20調整が必要な工事の工期



明示項目 制約条件等

施工条件書
明示事項

４．安全対策関係 １．交通安全施設関係の指定 なし □

□ □

□

□

  10   0  

２．近接公共施設等に対する制限 なし

□ □ □ □

□

□

□

３．落石、土砂崩落又は発破 なし □ □
作業に対する防護施設

４．その他 なし

５．工事用道路関係 １．一般道路（搬入路）の使用 なし □ □
制限 □

□

□ □ □

２．仮設道路の設置条件 なし □ □

□ □ □

□ □ □

４．その他 なし

６．仮設備関係 １．仮設備の引渡し又は引き継ぎ なし

２．仮設物の構造及び施工方法 なし □ □
の指定 □

□

３．その他 なし

１．残土処分地の処理条件 あり 指定処分F 条件： ① ②

搬出予定場所： （ 特記仕様書のとおり ） 搬出予定時期： （ 特記仕様書のとおり ）

２．建設廃棄物の処理条件 なし □

□

□

３．その他 なし

７．残土・建設廃棄
物関係



明示項目 制約条件等

施工条件書
明示事項

８．工事支障物件等 １．工事支障物件 なし

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

３．その他 なし

９．排水工 １．汚水・泥水の排水制限 なし

（汚水処理を含む）

２．水質調査 なし

３．水中ポンプ なし

□

４．その他 なし

１０．薬液注入 １．薬液注入 なし

□ □ □

□

□ □ □

１１．その他 １．工事用資機材の保管又は なし

仮置き場の指定

２．現場発生品 なし

３．植栽保険 なし

４．中間検査 なし

５．部分使用 なし

６．技術管理上特に必要な資料 なし

７．その他 なし


