総合評価方式　　【特別簡易型】

入札結果調書

工事名　　平成23年度 起債道路整備事業 市道中村家路線道路改良工事（その２）

工事場所　　雲南市加茂町加茂中地内

| | |
|---|---|
| 予定価格（税抜き） | 10,390,000円 |
| 低入札基準価格 | 7,690,517円 |
| 基準評価値（100/予定価格） | 96.2463　（*10,000,000したもの） |

| | |
|---|---|
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 入札公告日 | H23.12.6 |
| 開札日 | H23.12.16 |

| | |
|---|---|
| 総合評価を適用した理由 | 本路線は、国道54号から連坦地、砂子原地区を結ぶ生活道路である。近年、路線周辺で雲並団地が分譲され、現在も金丸団地が造成中であり、交通量の増加が見込まれことから、2車線化および歩道の整備を行うものである。<br>本路線は、H23～H24の2カ年にかけて整備を行うものである。本工事は、Ｎｏ．１６付近～Ｎｏ．２２付近右側の側溝整備、市道宮西線の側溝整備を主体とする工事である。そのため、暫定施工となる区間もあり、特に、排水の処理については、滞水することのないよう仮設も含めた計画を立案することが求められる。また、工事区間は通学路に指定されており、施工中の安全確保、交通規制等の安全対策も必要とする。このため、請負者の理解度を判定する「施工計画の要点」を評価項目として、「総合評価方式」により工事の安全確保・周辺に対する環境対策を図るものである。<br>なお、本工事は高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が小さい工事であり、施工の要点の記述や企業の施工実績、当該工事の施工に係わる配置予定技術者の能力を評価することにより、価格以外の技術的な要素も勘案し、価格と技術の両面から最も優れたものを落札者とする「特別簡易型総合評価方式」による簡易型一般競争入札を採用することとする。 |

| 番号 | 入札者 | 標準点 | 評価項目及び加算点 | | | | | | | | | | | | | | | | 加算点合計 | 技術評価点 | 入札価格 | 予定価格以内 | 低入札調査基準価格 | 失格等 | 評価値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ①施工計画の要点（現場管理について） | | ②企業の施工実績 | | | | ③配置予定予定技術者 | | | | ④地域貢献 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 工事成績評定 | | 優良工事表彰 | | 保有資格 | | 優良工事表彰 | | 除雪業務契約 | | 消防団協力事業所 | | 育児休業制度<br>介護休暇制度 | | | | | | | | | |
| | | | | 点数（0～2） | | 点数（0～4） | | 点数（0～2） | | 点数（0～2） | | 点数（0～2） | | 点数（0～2） | | 点数（0～2） | | 点数（0～2） | | （標準点+加算点）<br>A | （税抜き）<br>P（円） | | | | A/P<br>×10,000,000 | |
| 1 | （有）今岡工務店 | 100 | | 2 | | 0.00 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | 5.00 | 105.00 | ¥10,000,000 | ○ | ○ | | 105.0000 | 2 |
| 2 | （株）常松土建 | 100 | | 2 | | 4.00 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | 14.00 | 114.00 | ¥10,200,000 | ○ | ○ | | 111.7647 | 1 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |