
総合評価方式 【特別簡易型】

入札結果調書

工事名 平成24年度（繰越）　市道三代南加茂連絡線舗装工事

技術評価点 入札価格 評価値

加算点合計

(標準点+加算点) （税抜き）

点数
（0～2）

点数
（0～4）

点数
（0～2）

点数
（0～2）

点数
（0～2）

点数
（0～2）

点数
（0～2）

点数
（0～2）

A P（円）

1 ヒカワ工業（株） 100 1 0.00 2 2 2 2 2 0 11.00 111.00 ¥27,200,000 ○ ○ ○ 40.8088 3

2 雲南建設（株） 100 1 3.45 2 2 0 2 2 2 14.45 114.45 ¥27,000,000 ○ ○ ○ 42.3886 1

3 日発工業（株） 100 0 1.07 2 2 0 2 2 2 11.07 111.07 ¥27,350,000 ○ ○ ○ 40.6115 4

4 山陰建設工業（株） 100 1 4.00 2 2 0 2 2 2 15.00 115.00 ¥27,700,000 ○ ○ ○ 41.5162 2

5

A/P
×10,000,000

（*10,000,000値）

¥27,850,000

¥20,587,283

③配置予定技術者

保有資格 優良工事表彰

評価項目及び加算点

工事成績評定 優良工事表彰 ボランティア実績

失
格
等

番
号

予
定
価
格
以
内

①施工計画の要点
（現場管理について）

②企業の施工実績

男女共同参画
（育児休業・介護休業）

低
入
札
調
査
基
準
価
格

標準点入札者

予定価格（税抜）

低入札調査基準価格（税抜）

基準評価値（100/予定価格）

順位

舗装工事

④地域貢献度

防災協定

工事場所

工事種別

雲南市加茂町南加茂外地内

総合評値を適用した理由

入札公告日

開札日 H25.9.5

　本路線は、雲南市加茂町三代地内の市道三代線交差点を起点に同町南加茂地内の国道54号交差点を終点とする延長約2.2㎞の1級市道であり、市内大東町及び木次町から出雲方面への移動に利用されている。また、沿道では民間事業者による真砂土採取が行われており、大
型車の混入率も高いことから路面変状が顕著となり車両通行に支障をきたす恐れが生じてきた。
　このことから本工事では「道路ストック総点検実施要領（案）」（平成25年2月　国土交通省道路局）に基づき評価単位区間毎に「ひび割れ」「わだち掘れ」「縦断凹凸」を評価し、併せて路面性状について写真等による記録を行うと共に、一定以上の変状がみられる区間
においては適正な修繕工法による補修を行う工事である。
　なお、本工事は高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が小さい工事であり、施工計画の要点の記述や企業の施工実績、当該工事の施工に係わる配置予定技術者の能力を評価することにより、価格以外の技術的な要素も勘案し、価格と技術の両面から最も優れたものを
落札者とする「特別簡易型総合評価方式」による簡易型一般競争入札を採用することとする。

H25.8.20

35.9066


