

## 低入札価格調査の概要

公表日 令和元年11月15日

工事名	上久野地区水道整備事業 上久野地区水道施設遠方監視設備工事
入札者名	株式会社中国日立 島根支社
入札者住所	島根県松江市平成町182番地13
調査基準価格	¥15,761,348. (税抜)
項目	内容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格（内訳書添付）	<p>①既存電気設備の施工業者であり、現場状況を熟知していると共にメンテナンスにおいても継続的に行っているため。</p> <p>②今回納入のテレメータ装置は、同系列業者である「(株)日立製作所」より購入するため、全面的な協力が得られる他、下請施工や資材及びテレメータ装置以外の製品購入においても、支援を受けれる体制であり、直接工事費を低減出来ることから。</p> <p>③受注済みの工事の現場事務所を設置する予定であり、それを共有するため、現場事務所を新たに設置する必要がなく、共通仮設費等経費の軽減が出来る。</p> <p>④水道施設の電気設備工事について、多数の工事実績並びに技術的ノウハウがあり、工事における無駄・無理を無くすことにより、コストの削減が図れる。</p> <p>以上のことから、当該価格で受注しても適正な工事施工が可能と判断する。</p> <p>入札価格 ¥14,710,000. (税抜)</p>
2 手持ち工事の状況	<p>○上久野浄水場電気計装設備工事 完成工期：令和2年3月13日</p> <p>○R元中央監視装置整備工事 完成工期：令和2年1月31日</p> <p>○No.6取水井電気機械設備工事 完成工期：令和元年10月30日</p> <p>○除鉄除マン第2期設備事業電気整備工事 完成工期：令和2年3月13日</p> <p>○R1海士町簡易水道電気計装設備改良工事 完成工期：令和2年3月25日</p> <p>○原代浄水場計装設備工事</p>

	<p>完成工期：令和2年3月27日</p> <p>県内市町村に6件あるが、1件は同一施工現場にあり、当該工事に影響はない。</p>
3 対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連	<p>○対象工事場所：雲南市大東町上久野地内</p> <p>○入札者事務所：松江市平成町182番地13</p> <p>現場には近距離の範囲であるため、工事の支障にならない。</p>
4 手持ち資材の状況	<p>今回工事を行う際の自社の手持ち資材は看板とコーンの仮設資材のみである。</p>
5 資材購入先と入札者との関係	<p>(株) 日立製作所よりすべて購入</p> <p>中央監視装置 1式</p> <p>親局伝送装置 1式</p> <p>子局伝送装置 1式</p>
6 手持機械の状況	<p>特に問題なし。</p>
7 労務者の確保計画	<p>下請業者として(株) 日立製作所より</p> <p>○電工 5名</p> <p>○電気通信技術者 2名</p> <p>特に問題なし。</p>
8 下請契約予定業者等及びその契約予定金額	<p>(株) 日立製作所</p> <p>12,540,000 (税込)</p>
9 経営状況	<p>特に問題なし。</p>
10 信用状況	<p>① 建設業法違反の有無</p> <p>② 下請代金の支払遅延状況</p> <p>③ その他</p> <p>上記特に問題なし。</p>
11 過去2年間に受注、施工した公共工事の成績	<p>○雲南市外(島根県内)の市町村発注 10件</p>
12 数値的判断基準	<p>○直接工事費 86.40% (85%以上OK)</p> <p>○共通仮設費 89.13% (70%以上OK)</p> <p>○現場管理費 81.08% (70%以上OK)</p> <p>○一般管理費 72.77% (30%以上OK)</p>
13 その他	<p>特に問題なし。</p>
14 判断結果	<p>調査の結果、工事費内訳については、全ての項目で数値的判断基準に適合しており、一定の額が確保されている。また、施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意欲も高いことから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。</p>