
１.  工 事 数 量 総 括 表



No.1

設計数量 備　考

20

37

1.8

39

32

43

2.1

27 現場内

189 張コン下面

54

43 作業道分

7.7

9

129

138

4

24

28

54

4

2

1

1

1

0.4

1.3

28.8

0.1

0.2

1.2

1.7

8

8

0.5

躯 体 工

セメント系添加量 180kg/m3 t 7.7

m3 42.7

塩 ビ 止 水 板 CF-200 m 1.7

塩 ビ 管 VPφ20×500 本 8.0

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種 m2 0.5

型 枠 鉄筋構造物 m2 1.31

鉄 筋 SD295A-D13 kg 28.76

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000 本 8.0

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3 0.098

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.20

ヒ ュ － ム 管 鉄筋コンクリ-ト管1種φ200 m 1.2

m3 0.7

m3 1.2埋 戻 流用土・W＜1.0m以下

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20 m3 0.414

工　事　数　量　総　括　表

泥 土 掘 削 BH掘削･積込→運搬(現場内) m3 36.7

植 生 シ - ト 工

芦 谷 池

種　　　別

土 工

工　　　種

堤 体 掘 削 38.7

残 土 処 理

t 2.1

基 礎 床 掘 BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

単位 数　　量

改 良 材 セメント系添加量 50kg/m3 t

地 盤 改 良 工

法 面 保 護 工

張 コ ン ク リ - ト 工

m3 1.5

工　　　種 細　　　別 規　格・形　状・寸　法　

堤 体 工

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 1.0

埋 戻 流用土・1.0m≦2.5m

植 生 工

法 面 整 形 工

底 樋 工

作 業 土 工

m2 138.09

m2 54.2

m3仮置場→特装車運搬→振動ロ転圧･締固 42.7

切 土 法 面 粘性土・機械整形 m2 189.3

堤 体 盛 土

基 礎 工

18N-8-40　t=15cm

18N-8-40　t=15cm

エラスチェクフィラ－C種　t=10mm

FF-150

m 27.5

m2

床 掘

1.8

31.5

BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場 m3

m3

表 土 剥 取 BH掘削･積込→運搬(現場内) m3 19.6

改 良 材 セメント系添加量 50kg/m3

m3

m2

特装車運搬 26.6

54.2盛 土 法 面 粘性土・機械整形

泥 土 安 定 処 理

改 良 材

堤 頂 部

斜 面 部

鉄 筋 金 網

目 地 材

塩 ビ 止 水 板

D10×100×100（11.2kg/m2相当製品）

m2 8.65

m2 129.44

3.5

m 23.6

粘性土・機械土工 m3 3.9

埋 戻 流用土・W=0.5m



No.2

設計数量 備　考

3.5

14.0

310

0.8

1.8

7.4

2.3

11

2.1

1.1

3

1

1

1.4

0.7

4.6

33.0

83.8

0.1

0.4

1

1

0.4

0.4

0.8

0.3

1.8

23.0

0.1

0.1

2.1

5

5

0.4

躯 体 工

躯 体 工

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種 m2 0.4

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.12

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 1.4

基 1

塩 ビ 止 水 板 CF200 m 2.1

5.0

捨 型 枠 PL-800×900×7 kg 32.97

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3

埋 戻 流用土・W＜1.0m以下 m3 0.8

鋼 板 蓋 SKT　PL-φ207×4.5 kg 1.13

床 掘 粘性土・機械土工 m3 3.3

工　事　数　量　総　括　表

芦 谷 池

た め 池 栓 φ200

工　　　種 工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　格・形　状・寸　法　 単位 数　　量

斜 樋 工

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3 0.755

0.143

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.37

鉄 筋 SD295A-D13 kg 83.78

埋 戻

粘性土・機械土工

0.4

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20 m3

型 枠 鉄筋構造物 m2 13.79

鉄 筋 SD295A　D13 kg 310.05

型 枠 鉄筋構造物 m2 4.64

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20 m3 0.727

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 1.76

斜 樋 管 鉄筋コンクリ-ト管1種φ150 m 7.4

埋 戻 流用土・1.0m≦2.5m m3 1.4

空 気 孔 管 SGP(白)　50A m 2.3

木 栓 φ50×300 本 11

塩 ビ 止 水 板 CF200 m 2.1

躯 体 工

取 付 水 路 工

3.545

作 業 土 工

作 業 土 工

取 付 桝 工

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000 本 5.0

塩 ビ 管 VPφ20×500 本

18N-8-40

SD295A-D13 kg 22.96

0.063

0.4

型 枠 鉄筋構造物 m2

m3

0.269

1.82

埋 戻 流用土・W＜1.0m以下

m3躯 体 コ ン ク リ - ト

流用土・1.0m≦2.5m m3

基 面 整 正 粘性土・人力 0.8

鉄 筋

m3

21N-12-20

m2

基 礎 コ ン ク リ - ト

m3 1.3床 掘



No.3

設計数量 備　考

3

3

1.2

.

0.5

5.3

1.2

14 阻水壁分含む

10 〃

6.8 〃

3.3

22.9

28.3

0.5

0.8

56 0.017ｔ

1

1

阻 水 壁 工

阻 水 壁 ヶ所 1

渡 版 工

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3 0.536

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.81

差 筋 D13×300 本 56.0

躯 体 工

躯 体 工

基 面 整 正 6.8

躯 体 コ ン ク リ - ト m3 3.289

床 掘 粘性土・機械土工 m3 3.2

埋 戻 流用土・W＜1.0m以下 m3 2.5

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 1.2

鉄 筋 SD295A-D13 kg 28.34

洪 水 吐 工

作 業 土 工

m3 10.1

床 掘 粘性土・機械土工 m3 14.0

粘性土・人力

鉄筋構造物

21N-8-20

数　　量

型 枠 m2 22.88

出 口 桝 工

作 業 土 工

1.21

5.34

0.460

渡 版 枚 1

工　事　数　量　総　括　表

芦 谷 池

m2

m2

m2

埋 戻 流用土・W＜1.0m以下

躯 体 コ ン ク リ - ト

型 枠 鉄筋構造物

基 礎 砕 石 RC-40　t=15cm

m321N-12-20

工　　　種 工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　格・形　状・寸　法　 単位



２.  堤 体 工 数 量 計 算 書



改 良 材 V= 添加量180kg/m3×42.7/1,000＝ t 7.7

189.3

下 流 側 m2 54.2

地 盤 改 良  添加量180kg/m3

V= m3 42.7安 定 処 理

m2 243.5

別紙、堤体工 土工数量計算書より

切土法面

盛土法面

残 土 処 理

V＝ 別紙、運土計画（案）より

 粘性土：BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

 流用土：仮置場→特装車運搬→締固･転圧

掘 削

埋 戻

基 礎 埋 戻

堤 体 盛 土

盛 土

 流用土：仮置場→特装車運搬→敷均･転圧

改 良 材

法 面 整 形

上 流 側

A= 別紙、堤体工 法面工数量計算書より

A= 別紙、堤体工 法面工数量計算書より

26.6

ΣA＝ 189.3＋54.2＝

0.0

 粘性土：

V＝ 別紙、堤体工 土工数量計算書より

 粘性土：機械整形

V＝ 0.0

m3

t

m3

m2

添加量50kg/m3×36.5/1,000＝

堤 体 工 数 量 集 計 表
芦 谷 池

m3

基 礎 床 掘

別紙、堤体工 土工数量計算書より m3

m3V＝ 別紙、堤体工 土工数量計算書より

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

泥 土  ヘドロ：BH掘削･積込→運搬

表 土 剥 取  木根混り土：BH掘削･積込→運搬

V＝ 別紙、堤体工 土工数量計算書より m3 19.6

掘 削 工

42.7

2.1

36.7

V＝ 添加量50kg/m3×36.6/1,000＝ t 1.8

掘 削

改 良 材

掘 削 m3 38.7

 粘性土：BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

t

堤 体 掘 削

V＝ 別紙、堤体工 土工数量計算書より

V＝ 別紙、堤体工 土工数量計算書より

V＝ 31.5

改 良 材 V＝ 添加量50kg/m3×42.7/1,000＝



用 途 土 工 区 分 土 量

捨 土 表 土 剥 取 19.6 現場内処理

捨 土 泥 土 除 去 36.7 現場内処理

流 用 土 堤 体 掘 削 （ 粘 性 土 ） 38.7 仮 置 き 場

流 用 土 基 礎 床 掘 （ 粘 性 土 ） 31.5 仮 置 き 場

底樋工　　　　床掘(粘性土) 3.9 仮 置 き 場

取付桝工　　 床掘(粘性土) 3.3

流 用 土 取付水路工　床掘(粘性土) 1.3

洪水吐工 12.0

計 20.5

堤 体 盛 土 42.7 仮 置 き 場 90.7

基 礎 埋 戻 0.0

底樋工　　　　埋戻(改良土) 3.4 発 生 残 土 26.6

取付桝工　　 埋戻(改良土) 2.2

取付水路工　埋戻(改良土) 0.8

洪水吐工 8.6

計 15.0

〔発生残土＝90.7－（42.7＋15.0）/0.9＝26.6〕

(BH)掘削 ・積込

堤

体

掘

削

(BH)掘削 ・積込

(BH)掘削 ・積込

(BH)掘削 ・積込

特 装 車 運 搬

運　　土　　計　　画　　（案）

(BH)掘削 ・積込 特 装 車 運 搬

特 装 車 運 搬

〔流用土＝38.7＋31.5＋20.5＝90.7〕

特 装 車 運 搬

〔盛土＋埋戻＝42.7＋15.0＝57.7〕

埋

戻

床

掘

施 工 機 械 運 搬 機 械



0.8 0.80 0.0

1.1 0.95 4.8

1.2 1.15 5.8

1.0 0.90 4.5 1.8 1.80 9.1

NO.0+14.95

NO.0+20.0

NO.0+25.0

0.00

5.05

5.00

0.8 2.45 0.0

3.0 2.00 10.0 0.0 0.90 4.5

1.8 1.20 0.0

堤 体 工 数 量 計 算 書
芦 谷 池 No.1

土　工　数　量　

測　　点
距　離 表土剥取 段切(礫混り粘土) 泥土除去(安定処理)

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積立　　積

NO.0+3.7 0.00 0.0 － － 0.0 －

断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

NO.0+10.0 5.00 1.6 1.45 7.3

－ 0.0 － －

NO.0+5.0 1.30 1.3 0.65 0.8 0.5

1.1 0.80 4.0 1.8 0.90 4.5

0.25 0.3 0.0 0.00 0.0

NO.0+14.25 0.00 0.5 0.50 0.0

NO.0+14.25 4.25 0.5 1.05 4.5

0.9 0.90 0.0 2.0 2.00 0.0

1.00 4.3 2.0 1.90 8.10.9

NO.0+14.95 0.00 0.5 0.50 0.0

NO.0+14.95 0.70 0.5 0.50 0.4

0.9 0.90 0.0 2.0 2.00 0.0

0.90 0.6 2.0 2.00 1.40.9

NO.0+20.0 5.05 0.6 0.55 2.8

NO.0+25.0 5.00 0.1 0.35 1.8

NO.0+30.0 5.00 0.7 0.40 2.0

0.90 4.5 2.8 2.40 12.10.9

0.0 0.45 2.3 0.7 1.75 8.8

0.0 0.00 0.0 0.0 0.35 1.8

16.0 36.7

測　　点
距　離 掘削(礫混り粘土) 盛土(改良土) 床掘(礫混り粘土)

合　計 26.30 19.6

NO.0+5.0 1.30 0.0 0.00 0.0

立　　積 断面積 平　均 立　　積

NO.0+3.7 0.00 0.0 － － 0.0

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

2.3 1.15 1.5 2.7 1.35 1.8

－ － 0.0 － －

NO.0+14.25 4.25 0.8 1.45 6.2

NO.0+10.0 5.00 2.1 1.05 5.3

1.8 2.80 11.9 0.8 1.10 4.7

3.05 15.3 1.4 2.05 10.33.8

NO.0+14.95 0.70 4.1 4.10 2.9

NO.0+14.25 0.00 4.1 2.45 0.0

0.6 0.60 0.4 0.8 0.80 0.6

1.20 0.0 0.8 0.80 0.00.6

NO.0+30.0 5.00 0.9 1.95 9.8 0.00 0.0 0.2 0.70 3.50.0

合　計 26.30 38.7 42.7 31.5



堤 体 工 数 量 計 算 書
芦 谷 池 No.2

土　工　数　量　

測　　点
距　離 安定処理(180kg/m3)

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均 立　　積

NO.0+5.0 1.30 0.7 0.35 0.5

NO.0+3.7 0.00 0.0 － －

NO.0+14.25 4.25 2.6 1.65 7.0

NO.0+10.0 5.00 0.7 0.70 3.5

NO.0+14.95 0.70 2.6 2.60 1.8

NO.0+14.25 0.00 2.6 2.60 0.0

NO.0+20.0 5.05 3.0 2.80 14.1

NO.0+14.95 0.00 2.6 2.60 0.0

NO.0+30.0 5.00 0.3 0.90 4.5

NO.0+25.0 5.00 1.5 2.25 11.3

合　計 26.30 42.7



堤 体 工 数 量 計 算 書

No.3芦 谷 池

測　　点
距　離 切土法面（上流側）

(ｍ) 面　　積

NO.0+3.7 0.00 0.0 － －

法長 平　均 面　　積 法長 平　均

NO.0+10.0 5.00 1.7 0.85 4.3

NO.0+5.0 1.30 0.0 0.00 0.0

NO.0+14.25 0.00 0.0 2.25 0.0

NO.0+14.25 4.25 4.5 3.10 13.2

NO.0+30.0 5.00 0.0 0.85 4.3

合　計 26.30 59.9

0.00 4.5 2.25 0.0

0.70 0.0 0.00 0.0

5.05 4.5 4.50 22.7

植生シ-ト工部分

法面展開図より　A＝54.23m2

張りコンクリ-ト工部分

切土法面合計　 ΣA＝59.9＋129.44＝189.3m2

盛土法面合計　 ΣA＝54.2m2

法 面 工 数 量

NO.0+14.95

NO.0+14.95

NO.0+20.0

NO.0+25.0

切土法面（上流側）

法面展開図より　A＝129.44m2

盛土法面（下流側）

5.00 1.7 3.10 15.5



No.4

数量検討断面及び断面間距離表示図

堤 体 工 数 量 計 算 書
芦 谷 池



３.  法 面 保 護 工 数 量 計 算 書



m2 54.2

m 27.5

3.5

　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

斜 面 部 A＝

鉄 筋 金 網  D10×100×100（11.2kg/m2製品)

目 地 材  エラスチェクフィラ－C種　t＝10mm

A＝ m2

8.65

A＝

129.44m2

m2 138.09

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

張 コ ン ク リ － ト

 18N-8-40

A＝ m2

法 面 保 護 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池

コ ン ク リ － ト

堤 頂 部 　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

 FF-150

L＝ m 23.6

　別紙、法面保護工 植生シ-ト工数量計算書より

塩 ビ 止 水 板

基 礎 工

L＝

　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

　別紙、法面保護工 張コンクリ－ト数量計算書より

A＝

植 生 シ - ト 工



名　　　称

129.44

138.09

張りコンクリ－ト

堤 頂 部

斜 面 部

A＝
0.30×(0.615＋2.415＋3.50＋3.00＋4.25
＋5.05＋5.00＋5.00＝

堤 頂 部

 18N-8-40

 D10×100×100（11.2kg/m2製品）

m2

法　面　保　護　工　数　量　計　算　書

No.1

鉄 筋 金 網

m2 8.65

m2 8.65

A＝
(4.593＋5.366＋18.111＋40.531)
×斜率1.8868＝

m2 129.44

数量

張 コン ク リ－ ト工

8.65＋129.44＝

A＝
(4.593＋5.366＋18.111＋40.531)
×斜率1.8868＝

芦　谷　池

算　　　　　　　　式 単位

m2

A＝
0.30×(0.615＋2.415＋3.50＋3.00＋4.25
＋5.05＋5.00＋5.00＝

斜 面 部

ΣA＝



.

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

A＝ 0.15×(2.9＋4.5＋5.4＋5.4＋5.4)＝

法　面　保　護　工　数　量　計　算　書

No.2

m2 3.5

 エラスチェクフィ－C種　t＝10mm

L＝
3.83＋2.39＋1.94＋4.25＋5.05＋5.00
＋5.00＝

m 27.5

m 23.6

芦　谷　池

目 地 材

基 礎 工

塩 ビ 止 水 板  FF-150

L＝ 2.9＋4.5＋5.4＋5.4＋5.4＝



単位 数量

V＝ 座標読取り値（0.68)×10.0＝ m3 6.8

法　面　保　護　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.3

10m当り

名　　　称 算　　　　　　　　式

張りコンクリ－ト　基礎工

V＝ 座標読取り値（0.51)×10.0＝ m3 5.1

A＝ 1/2×(0.5125＋0.20)×0.50×1ヶ所/10.0＝ m2 0.20

L＝ ｍ 10.0

埋 戻

基 面 整 正

コ ン ク リ － ト

 機械・粘性土

 流用土(改良土）・W＜1.0m

 18N-8-40

小型躯 体 型 枠

目 地 材

塩 ビ 止 水 板  FF-150

V＝ 1/2×(0.5125＋0.20)×0.50×10.0＝ m3

床 掘

A＝ (0.50×斜率1.17925＋0.50)×10.0＝ m2 10.90

A＝ 0.513×10.＝ m2

 エラスチェクフィ－C種　t＝10mm

5.1

1.781



植 生 シ - ト 工

法　面　保　護　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.1

植 生 シ - ト 工

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

A＝ 45.118×(斜率1.802776/1.5)＝ m2 54.2



４.  底 樋 工 数 量 計 算 書



A＝ 　別紙、底樋工数量計算書より m2 1.31

　別紙、底樋工 作業土工数量計算書より

　別紙、底樋工数量計算書より m3

床 掘

A＝ 　別紙、底樋工数量計算書より m2 0.20

 均し型枠

0.098

基 礎 型 枠

V＝ 　別紙、底樋工数量計算書より m3

0.414

躯 体 型 枠  鉄筋構造物

鉄 筋

W＝ 　別紙、底樋工数量計算書より kg 28.76

基 礎 コ ン ク リ - ト

V＝

底 樋 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

m2 1.0

V＝

 流用土・W=0.5m

 流用土・W<1.0m以下

 流用土・1.0m≦W＜2.5m

V＝

m3 1.2

底 樋 工

基 面 整 正

A＝

3.9

埋 戻

V＝ 　別紙、底樋工 作業土工数量計算書より m3 1.5

m3 0.7

 機械・粘性土

V＝ 　別紙、底樋工 作業土工数量計算書より

　別紙、底樋工 作業土工数量計算書より

　別紙、底樋工 作業土工数量計算書より

m3

ダ ウ エ ル バ －

N＝ 　別紙、底樋工数量計算書より 本 8.0

 D16×1,000

W＝ 1.56kg/m×1.00×8本 kg 12.5

N＝ 　別紙、底樋工数量計算書より 本 8.0

塩 ビ 管 VPφ20×500

目 地 材

A＝ m2 0.5

L＝ 　別紙、底樋工数量計算書より m 1.7

塩 ビ 止 水 板  CF-200

L＝ 　別紙、底樋工数量計算書より m 1.2

ヒ ュ － ム 管

L＝ 0.5m/本×8本 m 4.0

エラスチェクフィラ－C種

発 生 残 土

V＝ 3.9－(1.5＋1.2＋0.7)/0.9＝ m3 0.1

N＝ 1.2/2.0＝ 本 1.0

 21N-12-20躯 体 コ ン ク リ - ト

 鉄筋コンクリ-ト管　1種φ200×2,000

 18N-8-40

 SD295A－D13



平　均 立　　積 断面積 平　均 立　　積

底 樋 工 数 量 計 算 書

No.2

作 業 土 工

測　　点
距　離 掘　削（流用土） 埋　戻(W=0.5) 埋　戻(W＜1.0以下)

(ｍ) 断面積 平　均 面　　積断面積

芦　谷　池

1.5

+5.384 0.00 5.4 － － 1.9 － －

+6.384(甲) 1.00 2.4 3.90 3.9 1.1

1.6 － －

1.50 1.5 0.7 1.15 1.2

合　計 1.00 0.7 1.0

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積

測　　点

埋　戻(1.0≦W＜2.5)

1.0

1.0

合　計

+5.384

断面積 平　均 立　　積 幅 平　均 面　　積

距　離

0.00

1.00 3.9

埋　戻(W＞4.0以上) 基面整正

1.2

1.3

+6.384(甲) 1.00 0.0 0.65 0.7 1.0 1.00



底樋延長

(－)

底　樋　工　数　量　計　算　書

L＝1.00m

No.3芦　谷　池

底樋管配筋図より

ダ ウ エ ル バ －  D16×1,000

W＝ kg 28.76

基 礎 コ ン ク リ － ト  18N-8-40

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数　　量

躯体 コ ン ク リ － ト  21N-12-20

型 枠   鉄筋構造物

V1＝ m3 0.4651/2×（0.78＋0.65）×0.65×1.00＝

控　除 －（π/4×φ0.254×0.254）×1.00＝ m3

ΣV＝ m3 0.414

1.389

A＝ m2 1.31

鉄 筋  SD295A-D13mm

（0.65＋0.65）×1.005×1.00＝

基 礎 型 枠  均し型枠

ヒ ュ － ム 管  鉄筋コンクリ-ト管　1種φ200

V＝ 0.98×0.10×1.00＝ m3 0.098

N＝ 本 8

L＝ 1.00＋0.15＝ m 1.2

A＝ 0.10×2×1.00＝ m2 0.20

本 8N＝

底 樋 工

1.0m当り

A＝ 0.46m2/ヶ所＝ m2 0.5

4本/2ヶ所＝

4本/ヶ所＝

目 地 材  エラスチェクフィラ－C種 t＝20mm

塩 ビ 止 水 板  CF-200

L＝ （0.40＋0.40）×2＋0.10＝ m 1.7

塩 ビ 管  VPφ20×500



５.  斜 樋 工 数 量 計 算 書



基 礎 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

V＝ 別紙、斜樋工数量計算書より m3 0.755

L＝ 別紙、斜樋工数量計算書より m 7.4

 HPφ150　1種管

基 礎 型 枠

A＝ 別紙、斜樋工数量計算書より

 均し型枠

m2 1.76

別紙、斜樋工数量計算書より m2 13.79

鉄 筋  SD295A－D13

A＝

W＝ 別紙、斜樋工数量計算書より kg 310.05

斜 樋 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池

V＝ 別紙、斜樋工数量計算書より m3 3.545

型 枠  鉄筋構造物

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

斜 樋 工

躯 体 コ ン ク リ - ト  21N-12-20

斜 樋 管

空 気 孔 管  SGP白 50A

L＝ 別紙、斜樋工数量計算書より m 2.3

塩 ビ 止 水 板  CF-200

L＝ 別紙、斜樋工数量計算書より m 2.1

鋼 製 蓋  SKT PL-φ217×4.5

W＝ 別紙、斜樋工数量計算書より kg 1.13

木 栓  φ50×300

N＝ 別紙、斜樋工数量計算書より 本 11



躯体上面延長

躯体下面延長

躯体平均延長

基礎上面延長

基礎下面延長

基礎平均延長

(－)

0.30

踊り場側面

踊り場正面

階 段 側 面

階 段 正 面

斜樋工配筋図より

A2＝

A3＝

（1/2×0.288×0.18）×26段×2＝

0.70×0.424×1＝

W＝

斜　樋　工　数　量　計　算　書

数　　量単位

0.674

m3

3.545

芦　谷　池

１式当たり

0.50×2×8.562＝

V2＝ 1/2×(0.206+0.50)×0.424×0.70＝

名　　　称 算　　　　　　　　式

躯 体 コ ン ク リ － ト

V1＝

No.2

躯 体

踊 り 場

階 段

斜 樋 工

L＝8.962m

L＝8.162m

L＝8.562m

　21N-12-20

L＝8.162m

L＝7.974m

L＝8.068m

（1/2×0.288×0.18）×26段＝

斜樋工構造図より

2.997

m3 0.105

m3

｛1/2×(0.206+0.50)×0.424｝×2

 鉄筋構造物型 枠

　SD295-D13

A4＝

A5＝

ΣＶ＝

鉄 筋

m2 1.35

m2 3.28

m2 13.79

kg

躯 体

m2

0.231

0.70×0.50×8.562＝

控　除 －（π/4×φ0.202×0.202）×7.20＝

m3

V3＝

m2

8.56m2

0.70×0.18×26段＝

ΣA＝

A1＝

310.50

0.30



数　　量

踊り場正面

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位

0.90×0.10＝ 0.09

踊り場側面

1.61

0.06

基 礎 型 枠

鋼 製 蓋

斜樋工構造図より

A1＝

 φ50×300

8.068×0.10×2＝

 均し型枠

斜　樋　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.3

N＝ 本 11

1.13

2.1

m2

kg

0.032

ΣA＝

m2

m2

A2＝

 SKT　PLφ202×4.5

A＝ （π/4×φ0.202×0.202）＝

7.4

2.3

m

m

1.76

0.029

ΣＶ＝ m3 0.755

L＝

踊 り 場

基礎 コ ン ク リ － ト  18N-8-40

躯 体 V1＝ 0.90×8.068×0.10＝ m3 0.726

V1＝ {1/2×(0.306+0.335)×0.90}×0.10 m3

躯 体

m2

A2＝ {1/2×(0.306+0.335)×0.10}×2

m2

斜 樋 管  HP 1種管φ150

L＝ 斜樋工構造図より

空 気 孔 管  SGP（白）50A

W＝ 0.032×0.0045×7,850kg/m3＝

塩 ビ 止 水 板

L＝

木 栓

m

 CF-200

（0.466＋0.30）×2＋0.10＝



斜　樋　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.4



６. 取 付 桝 工 数 量 計 算 書



取 付 桝 工 数 量 集 計 表

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

芦　谷　池

型 枠  鉄筋構造物

m2 0.60

取 付 桝 工

躯 体 コ ン ク リ - ト  21N-12-20

m3 0.727V＝ 別紙、取付桝工数量計算書より

床 掘  機械・粘性土

V＝ 　別紙、取付桝工 作業土工数量計算書より m3 3.3

埋 戻  流用土・W=0.5m

V＝ 　別紙、取付桝工 作業土工数量計算書より m3 0.0

 流用土・W<1.0m以下

V＝ 　別紙、取付桝工 作業土工数量計算書より m3 1.4

発 生 残 土

kg 32.97

A＝ 別紙、取付桝工数量計算書より m2 4.64

捨 型 枠  PL-800×900×7

W＝

A＝ 別紙、取付桝工数量計算書より

別紙、取付桝工数量計算書より

N＝ 別紙、取付桝工数量計算書より 基 1

た め 池 栓 　φ200

鉄 筋  SD295A－D13

W＝ 別紙、取付桝工数量計算書より kg 83.78

別紙、取付桝工数量計算書より

 均し型枠

A＝ 別紙、取付桝工数量計算書より m2 0.37

m3 0.143

 18N-8-40

基 礎 型 枠

基 礎 コ ン ク リ - ト

V＝

V＝ 　別紙、取付桝工 作業土工数量計算書より m3 0.8

 流用土・1.0m≦W＜2.5m

A＝ 　別紙、取付桝工 作業土工数量計算書より m2 1.4

V＝ 3.3－(0.0＋0.8＋1.4)/0.9＝ m3 0.9

基 面 整 正



取 付 桝 工 土 工 数 量 計 算 書
芦　谷　池 No.2

作 業 土 工

測　　点
距　離 掘　削（流用土） 埋　戻(W=0.5) 埋　戻(W＜1.0以下)

+7.684(甲) 1.30 2.4 2.55 3.3

立　　積 断面積 平　均 面　　積

+6.384(乙) 0.00 2.7 － － 0.0

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 0.8

－ － 0.6 － －

合　計 1.30 3.3 0.0 0.8

基面整正

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積

+6.384(乙) 0.00 1.2

測　　点

距　離 埋　戻(1.0≦W＜2.5) 埋　戻(W＞4.0以上)

1.1

平　均 立　　積 幅 平　均 面　　積

+7.684(甲) 1.30 1.0 1.10 1.4

合　計 1.30 1.4

1.1 1.10 1.4

1.4



(－)

(－)

(－)控　除 －（π/4×φ0.254×0.254）×0.20＝ m3 0.010

－（π/4×φ0.283×0.283）×0.20＝ m3

控　除 －（π/4×φ0.20×0.20）×0.20＝

No.3

数　　量名　　　称 算　　　　　　　　式 単位

芦　谷　池

1式当り

m3 0.006

0.013控　除

取 付 桝 工 数 量 計 算 書

躯 体 コ ン ク リ - ト  21N-12-20

V1＝ （0.90×1.30×0.80）－（0.50×0.90×0.40）＝ m3 0.756

取 付 桝 工

kg 83.78

 PL-800×900×7

W＝

 鉄筋構造物

A＝

A＝

(0.90＋1.30)×0.80×2＋(0.50＋0.90)×0.40×2＝

0.60×1.00＝

0.600×0.007×7,850kg/m3＝

 SD295A－D13

ΣV＝ m3

型 枠

取付桝工配筋図より

0.727

kg 32.97

m2 0.600

m2 4.64

捨 型 枠

鉄 筋

W＝

上 部

上 流 側

下 流 側



1

取 付 桝 工 数 量 計 算 書

No.4

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数　　量

m3 0.143

m2

基

 18N-8-40

V＝ 1.10×1.30×0.10＝

芦　谷　池

0.37

た め 池 栓  φ200

N＝ 土砂吐工構造図より

基 礎 コ ン ク リ - ト

基 礎 型 枠  均し型枠

(1.10＋1.30×2)×0.10＝A＝



７.  取 付 水 路 工 数 量 計 算 書



取 付 水 路 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

取 付 水 路 工

躯 体 コ ン ク リ - ト  21N-12-20

床 掘  機械・粘性土

V＝ m3 1.3

埋 戻  流用土・W=0.5m

発 生 残 土

　別紙、取付水路工 作業土工数量計算書より

　別紙、取付水路工 作業土工数量計算書より

　別紙、取付水路工 作業土工数量計算書より

　別紙、取付水路工 作業土工数量計算書より

　別紙、取付水路工 作業土工数量計算書より

 D16×1,000

2.5

基 面 整 正

V＝ 別紙、取付水路工数量計算書より

A＝ m2 0.8

鉄 筋  SD295A－D13

m3 0.269

型 枠  鉄筋構造物

A＝ 別紙、取付水路工数量計算書より

m

m2 1.82

W＝ 別紙、取付水路工数量計算書より kg 22.96

基 礎 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

塩 ビ 止 水 板

V＝ 別紙、取付水路工数量計算書より m3 0.063

基 礎 型 枠  均し型枠

A＝ 別紙、取付水路工数量計算書より m2 0.12

 CF-200

L＝ 別紙、取付水路工数量計算書より m 1.9

0.5m/本×5本

W＝ 1.56kg/m×1.00×5本 kg 7.8

塩 ビ 管  VPφ20×500

N＝

ダ ウ エ ル バ －

N＝ 別紙、取付水路工数量計算書より 本

目 地 材

A＝ 別紙、取付水路工数量計算書より m2

別紙、取付水路工数量計算書より 本 5

L＝

5

0.4

 エラスチェクフィラ－C種

V＝ 1.3－(0.0＋0.4＋0.4)/0.9＝ m3 0.4

V＝ m3 0.0

 流用土・W<1.0m以下

V＝ m3 0.4

 流用土・1.0m≦W＜2.5m

V＝ m3 0.4



取付水路工土工数量計算書
芦　谷　池 No.2

作 業 土 工

測　　点
距　離 掘　削（流用土） 埋　戻(W=0.5) 埋　戻(W＜1.0以下)

立　　積 断面積 平　均 面　　積平　均

+7.684(乙) 0.000 2.3 － － 0.0

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積

－ － 0.6 － －

合　計 0.776 1.3 0.0 0.4

+8.260(甲) 0.576 1.1 1.70 1.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 0.3

+8.260(乙) 0.000 1.7 1.40

0.0 0.00 0.0 0.6

0.00 0.6 0.600.0

断面積 平　均 立　　積 断面積

+7.684(乙) 0.000 1.0

+8.260(甲) 0.576 0.0 0.50 0.3

0.8

1.1

平　均 立　　積 幅 平　均 面　　積

0.2

0.9 1.00

0.9 0.90

合　計 0.776 0.4

+8.460 0.200 1.3 1.50 0.3 0.60 0.1

1.1 1.10 0.6

測　　点

距　離 埋　戻(1.0≦W＜2.5) 埋　戻(W＞4.0以上) 基面整正

(ｍ)

+8.460 0.200 0.2 0.40 0.1

+8.260(乙) 0.000 0.6 0.30



取付水路工土工数量計算書
芦　谷　池 No.3

作 業 土 工



1ヶ所当り

取　付　水　路　工  数  量  計  算  書

No.4

V1＝ 0.90×0.776×0.20 m3 0.140

ΣV＝ m3 0.269

V2＝ 0.90×0.30×0.20 m3 0.054

V3＝ 1/2×(0.776×0.485)×0.20×2 m3

単位 数量

躯 体 コ ン ク リ - ト  21N-12-20

芦　谷　池

名　　　称 算　　　　　　　　式

取 付 水 路 工

0.075

m2 0.38

A3＝ 0.90×0.50＋0.90×0.20 m2 0.63

型 枠  鉄筋構造物

A1＝
(0.20×0.30＋0.776×0.20＋1/2×0.776
×0.485)×2

m2 0.81

W＝ kg 22.96

鉄 筋  SD295A－D13

取付水路工配筋図より

A2＝ 1/2×0.776×0.485×2

ΣA＝ 1.82m2



塩 ビ 管  VPφ20×500

目 地 材  エラスチェクフィラ－C種

取　付　水　路　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.5

V＝ 1.10×0.576×0.10 m3 0.063

基 礎 型 枠  均し型枠

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

基 礎 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

ダ ウ エ ル バ －  D16×1,000

A＝ 0.576×0.10×2 m2 0.12

塩 ビ 止 水 板  CF-200

N＝ 5本/ヶ所×1ヶ所＝ 本 5

L＝ 0.585＋0.70＋0.585 m 1.9

A＝ 0.37m2/ヶ所×1ヶ所＝ m2 0.37

N＝ 5本/ヶ所×1ヶ所＝ 本 5



８.  出　口　桝 工 数 量 計 算 書



出 口 桝 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

出 口 桝 工

床 掘  機械・粘性土

V＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より

発 生 残 土

3.2

埋 戻  流用土・W<1.0m以下

V＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より m3 2.5

m3

V＝ 3.2－(2.5)/0.9＝ m3 0.4

基 面 整 正

型 枠 小型構造物

A＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より m2 1.2

躯 体 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

V＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より m3 0.460

1.21

A＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より m2 5.34

基 礎 砕 石 RC-40　t=15cm

A＝ 　別紙、出口桝工数量計算書より m2



－

－

1ヶ所当り

出 口 桝

（W6×6-D8型）

出　口　桝　工　数　量　計　算　書

No.2奥会下池

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

躯 体 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

V1＝ （0.90×0.90×0.95)－(0.60×0.60×0.80)＝ m3 0.482

A＝ 1.10×1.10 m2 1.21

A＝ (0.90×0.95×4）+(0.60×0.80×4)＝ m2

控 除

控 除

ΣV＝

床 掘

V＝ 1.9×1.9×(平均掘削深)0.90＝ m3 3.2

埋 戻

V＝ 1.9×1.9×0.90－(1.1×1.1×0.15＋0.9×0.9×.0.75)＝ m3 2.5

基 面 整 正

m2 1.2A＝ 1.10×1.10

5.34

基 礎 砕 石  RC-40　t=10cm

0.460

0.014

0.008

型 枠  小型構造物

0.30×0.30×0.15＝

π/4×0.254×0.254×0.15＝

m3

m3

m3



９.  洪 水 吐 工 数 量 計 算 書



洪 水 吐 工 数 量 集 計 表
芦　谷　池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

m3 3.289

V＝ 12.0－(8.6)/0.9＝ m3 2.4

基 面 整 正

A＝ 　別紙、洪水吐工(作業土工)数量計算書より m2 5.1

1）流 路 工

型 枠  鉄筋構造物

洪 水 吐 工

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20

V＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より

床 掘  機械・粘性土

V＝ 　別紙、洪水吐工(作業土工)数量計算書より m3 12.0

埋 戻  流用土・W<1.0m以下

V＝ 　別紙、洪水吐工(作業土工)数量計算書より m3 8.6

発 生 残 土

W＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より kg 28.34

基 礎 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

A＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より m2 22.88

鉄 筋  SD295A－D13

V＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より m3 0.536

基 礎 型 枠  均し型枠

ΣA＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より m2 0.81

差 筋  D13×300

N＝ 別紙、洪水吐工数量計算書より 本 56.0

阻 水 壁 ヶ所 1.0

2）阻 水 工

N＝

枚 1.03）渡　版 N＝



洪 水 吐 工 土 工 数 量 計 算 書
芦　谷　池 No.2

作 業 土 工

測　　点
距　離 掘　削（流用土） 埋　戻(W＜1.0以下) 基面整正

立　　積 幅 平　均 面　　積平　均

NO.0 0.00 1.3 － － 0.8

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積

－ － 1.5 － －

NO.0+0.88 0.68 1.5 1.40 1.0

NO.0+0.20 0.20 1.3 1.30 0.3 1.0 0.90 0.2 0.6 1.05 0.2

1.0 1.00 0.7

NO.0+8.30 2.30 1.5 1.50 3.5

NO.0+2.88 2.00 1.3 1.40 2.8

NO.0+6.00 3.12 1.5 1.40 4.4

1.0 1.05 2.4 0.6 0.60 1.4

1.00 2.0 0.6 0.60 1.21.0

1.05 3.3 0.6 0.60 1.91.1

合　計 8.30 12.0 8.6 5.1

※)断面数量の値は洪水吐一般図の横断面図を参照。

0.6 0.60 0.4

1.00 0.6 0.60NO.0+0.20 0.00 1.3 1.30 1.0



洪　水　吐　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.3

洪 水 吐 工 8.30m当たり

単位 数　　量

躯体コ ン ク リ － ト  18N-8-40

名　　　称 算　　　　　　　　式

躯 体 V3＝ 0.3785×5.42＝ m3 2.051

躯 体 V1＝ 1/2×（1.52×0.15＋0.4535)×0.88＝ m3 0.300

躯 体 A1＝ 1/2×(0.15×2＋2.52)×0.88＝ m2 2.82

カットオフ部

躯 体 V2＝ 1/2×(0.4535＋0.3785)×2.00 m3 0.832

躯 体 A3＝ 2.52×5.42＝ m2 13.66

V4＝ 1.52×0.35×0.20 m3

ΣＶ＝ m3 3.289

躯 体 A2＝ 1/2×(2.52＋2.52)×2.00＝ m2 5.04

型 枠  無筋

ΣA＝ m2 22.88

鉄 筋  SD295-D13

カットオフ部 A4＝ 1.52×0.50＋1.52×0.30＋0.35×0.20×2＝ m2 1.36

W＝ 洪水吐工配筋図より kg 28.34

0.106

カットオフ部



基 礎 型 枠  均し型枠

躯 体 A1＝ 0.10×(0.88－0.20)＝ m2 0.07

基 礎 コ ン ク リ － ト  18N-8-40

躯 体 V1＝ 0.086×(0.88－0.20)＝ m3 0.058

算　　　　　　　　式 単位 数　　量

差 筋  D13×300（SD295A）

N＝ (8.30×2)÷0.30 本 56

躯 体 A3＝ 0.10×5.42＝ m2 0.54

ΣA＝ m2 0.81

0.20

ΣＶ＝ m3 0.536

A2＝ 1/2×(0.10＋0.10)×2.00＝躯 体 m2

V2＝ 1/2×(0.086＋0.061)×2.00＝

V3＝ 0.061×5.42＝

躯 体

躯 体

m3 0.147

m3 0.331

洪　水　吐　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.4

名　　　称



洪　水　吐　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.5

阻 水 壁 1ヶ所当たり

名　　　称 算　　　　　　　　式

m3 1.108

単位 数　　量

躯 体 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

{(3.22×1.05)－1/2×(1.00＋1.22)×0.55}×0.40＝V＝

床 掘

0.4×0.55×1.0198(斜率)×2＝ m2 0.45

m2 6.83ΣA＝

A3＝

m3 1.5
{}1/2×(1.4＋1.7)×0.30×1/2×(4.22＋4.52)}
－4.22×0.40×0.30＝

V＝ m3 2.0

埋 戻

1/2×(1.4＋1.7)×0.30×1/2×(4.22＋4.52)＝

V＝

型 枠  小型構造物

A2＝ 0.4×1.05×2＝

A1＝ {(3.22×1.05)－1/2×(1.00＋1.22)×0.55}×2＝ m2 5.54

m2 0.84

基 面 整 正

A＝ 4.22×0.40＝ m2 1.7



洪　水　吐　工　数　量　計　算　書

芦　谷　池 No.6

渡 版 1枚当たり

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数　　量

躯 体 コ ン ク リ - ト  18N-8-40

V＝ 1.00×1.02×0.10＝ m3 0.102

m2 0.40

型 枠  小型構造物

A1＝ 1.00×1.02＝ m2 1.02底 面

側 面 A2＝ (1.00＋1.02)×2×0.10＝

m2 1.42

鉄 筋 　SD295-D13

ΣA＝

W＝ kg 12.03カットオフ部 洪水吐工配筋図より



10.  仮 設 工 数 量 計 算 書



第　1　表

費　　目 工　　種 種　　 別 細　　 別 単 位 設計数量 備　　考

仮 設 道 路 工

土 工

切 土 工

片 切 m3 312

盛 土 工

路 体 盛 土 m3 99

残 土 処 理 工

残 土 m3 202 312-99/0.9

法 面 整 形 工

切 土 法 面 m2 143

盛 土 法 面 m2 178

路 盤 工

路 盤 工

敷 砂 利 ｍ2 825 新林業作業道

敷 砂 利 ｍ2 225 仮設道路

伐 採 工

立 木 伐 採

伐 採 m2 572

集 積 m2 572

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 　芦谷ため池　仮設道路工事
事　業　区　分

工　事　区　分

規　　　　　格 数　　量

砂質土 311.5

砂質土（流用土） 99.0

機械整形･砂質土 142.5

砂質土 202.0

機械整形･砂質土 178.0

厚さ t=10cm 825.0

厚さ t=10cm 225.0

杉・桧・雑木 572.0

杉・桧・雑木 572.0



+90.0 10.0 4.5 3.45 34.5 0.0 0.45 4.5

+80.0 10.0 2.4 1.80 18.0 0.9 1.35 13.5

+70.0 10.0 1.2 7.90 79.0 1.8 0.90 9.0

99.0合　計 90.0 311.5

+40.0 20.0 1.5 0.85 17.0 1.9 1.80 36.0

+60.0 20.0 14.6 8.05 161.0 0.95 19.00.0

立　　積 断面積 平　均

0.85 17.0

NO.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 － 0.0

土 工 数 量 計 算 書

No.1

測　　点
距　離 切土(土砂) 盛　土

(ｍ) 立　　積

芦谷池　仮設道路

断面積 平　均 立　　積

+20.0 20.0 0.2 0.10 2.0 1.7

断面積 平　均

572.0

計画平面図により算出



法 面 整 形 工 数 量 計 算 書
芦谷池　仮設道路 No.1

測　　点
距　離 切土法面 盛土法面

(ｍ) 法　長 平　均 面　　積 法　長 平　均 面　　積

+20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.0 0.0 － 0.0 － 0.0

20.0

+60.0 20.0 6.9 3.45 69.0 2.80 56.0

+40.0 20.0 0.00 0.0 5.6 2.80 56.0

+80.0 10.0 2.3 1.95 19.5 3.3 3.30 33.0

+70.0 10.0 1.6 4.25 42.5 3.3 1.65 16.5

+90.0 10.0 1.15 11.5 1.65 16.5

合　計 142.5 178.0



路 盤 工 数 量 計 算 書
芦谷池　仮設道路

+60.0 20.0 2.5 2.50 50.0

2.50 50.0

No.1

測　　点
距　離 敷 砂 利

(ｍ) 幅 平均幅 面　　積

+40.0 20.0 2.5 2.50 50.0

NO.0 0.0 2.5 0.0

+20.0 20.0 2.5

+90.0 10.0 2.5 2.50 25.0

+70.0 10.0 2.5 2.50 25.0

+80.0 10.0 2.5 2.50 25.0

合　計 90.0 225.0

芦谷池　林業作業道　

(ｍ) 幅 平均幅 面　　積

距　離
測　　点

敷 砂 利

+100.0 100.0 2.5 2.50 250.0

NO.0 0.0 2.5 0.0

+300.0 100.0 2.5 2.50 250.0

+200.0 100.0 2.5 2.50 250.0

2.5 2.50 75.0

合　計 330.0 825.0

+330.0 30.0


