
設　計　書

分庁舎施設整備事業
上下水道部庁舎建設工事

(　建　築　主　体　)



（中科目別内訳）

記　号 数　量 単位 金額
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

（１） 新築直接工事費

Ａ 庁舎新築工事 昇降設備・車庫棟含む 1.0 式

（１） 新築直接工事費　計

（２） 共通費

共通仮設費 1.0 式

現場経費 1.0 式

一般管理費 1.0 式

（２） 共通工事費　計

（１）＋（２）

合計 千円以下端数切捨て

消費税 10.0 ％

合計（税込）

分庁舎施設整備事業　雲南市役所分庁舎（上下水道部庁舎）新築工事

1



（細目別内訳）

記　号 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

（２） 積上げ共通費

1 積上げ共通仮設費
賃貸料金
バリケード　　　　 ミニフェンス程度 10ヶ月 18.0 ｍ
賃貸料金 仮囲鉄板Ｈ＝2.0　ｔ＝1.2
仮囲鉄板Ｈ＝2.0 Ｗ500 10ヶ月 145.0 ｍ
西入口 幅5.4ｍ　×高 4.5　ｍ
パネルゲート　鋼製複層板 柱付き 10ヶ月 1.0 ｹ処
西入口
敷き鉄板 1524×3048×ｔ22　10ヶ月 4.0 ｹ処

交通誘導員B 50.0 日

ＶＯＣ測定費 Ｆバッジ 4.0 ｹ処

ＶＯＣ測定費 Ｖバッジ 4.0 ｹ処

建物事前調査 木造建物A　70m2未満 1.0 式

積上げ共通費 計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

(Ａ1) 庁舎棟建築工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 土 工 事 1.0 式

3 地 業 工 事 杭工事 1.0 式

4 鉄 筋 工 事 1.0 式

5 コンクリート工事 1.0 式

6 鉄 骨 工 事 1.0 式

7 押出成型セメント板工事 1.0 式

8 防 水 工 事 1.0 式

9 石・タイル 工 事 1.0 式

10 木 工 事 1.0 式

11 屋根及び樋、金属壁工事 1.0 式

12 金 属 工 事 1.0 式

13 左 官 工 事 1.0 式

14 建具工事 1.0 式

15 塗 装 工 事 1.0 式

16 内 装 工 事 1.0 式

17 ユニット及びその他工事 1.0 式

18 外部整備工事 1.0 式

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

19 昇降設備工事 1.0 式

(Ａ1)　庁舎棟計

(Ａ2) 車庫棟建築工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 土 工 事 1.0 式

3 鉄 筋 工 事 1.0 式

4 コンクリート工事 1.0 式

5 鉄 骨 工 事 1.0 式

6 屋根及び樋工事 1.0 式

7 金 属 工 事 1.0 式

8 左 官 工 事 1.0 式

9 建具工事 1.0 式

10 塗装工事 1.0 式

11 内装工事 1.0 式

12 ユニット及びその他工事 1.0 式

(Ａ２)　車庫棟計

(Ａ1)＋(Ａ2)　計
(Ａ1)＋(Ａ2)

　　Ａ　庁舎建築主体工事計 千円以下端数切捨て
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

1 直接仮設工事 『　新築庁舎　』

遣り方 一般 401.0 ｍ2

墨出し 　〃 761.0 ｍ2

養生 　〃 761.0 ｍ2

整理清掃後片付け 　〃 761.0 ｍ2
地足場 賃貸維持修理費含む 2週間
単管使用 掛払い運搬共 380.0 ｍ2
枠組本足場 賃貸維持修理費含む 6カ月
（手すり先行方式・手すり含む12m未満2階建 掛払い運搬共 679.0 ｍ2

賃貸維持修理費含む 6カ月
昇降足場 掛払い運搬共 50.0 ｍ
階段足場（外階段） 賃貸維持修理費含む 4カ月
単管使用 掛払い運搬共 13.9 ｍ2
階段足場（内階段） 賃貸維持修理費含む 2カ月
単管使用 掛払い運搬共 12.2 ｍ2

賃貸維持修理費含む 2カ月
エレベーターシャフト足場 掛払い運搬共 6.5 ｍ2
鉄骨吊足場 賃貸維持修理費含む 2カ月
かご足場 掛払い運搬共 15.0 ｹ処

賃貸維持修理費含む 4カ月
内部脚立足場 掛払い運搬共 720.0 ｍ2
災害防止施設 賃貸維持修理費含む 6カ月
外部防音シｰﾄ張り 掛払い運搬共 679.0 ｍ2

1 直接仮設工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

2 土 工 事 『　新築庁舎　』

根切 機械掘削 577.0 ｍ3

鋤取り 102.0 ｍ2

床付 342.0 ｍ2

埋戻 Ｂ種　発生土 419.0 ｍ3
残土処分
場内敷均し 発生土 260.0 ｍ3

砂利事業（切込砕石） 基礎 11.4 ｍ3

砂利事業（切込砕石） 土間 目つぶし共 32.4 ｍ3

土工機械運搬費 根切　埋戻し 2.0 往復
ポリエチレンフイルム

土間防湿シート t0.15 327.0 ｍ3

土間下断熱材敷き 3種ｂ　t30 327.0 ｍ3

2 土 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

3 地 業 工 事 『　新築庁舎　』

＜材料費＞ ＳＴＫ４９０

φ267.4　 t=8.0　 D700 L=20m 3.0 組

φ216.3　ｔ＝8.2　D600 L=21m 5.0 組

　　　〃 L=20m 7.0 組

　　　〃 L=19m 3.0 組

　　　〃 L=18m 1.0 組

杭運搬費 1.0 式

＜施工費＞ ＥＡＺＥＴ工法(同等品以上)

施工機械運搬・組立分解費 1.0 式

機械損料 5.0 日

消耗品費 5.0 日

労務費 5.0 日

管理費 1.0 式

3 地 業 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

4 鉄 筋 工 事 『　新築庁舎　』

鉄筋 SD295A D10 小口 8.110 ｔ

 〃 SD295A D13 小口 7.940 ｔ

 〃 SD295A D16 小口 2.020 ｔ

 〃 SD345  D19 小口 1.640 ｔ

 〃 SD345  D22 小口 7.220 ｔ

圧接　D19＋D19 51.00 ｹ処

圧接　D22＋D22 174.00 ｹ処

鉄筋加工組立 基礎 ｽﾍﾟｰｻｰ等含む 25.900 ｔ

運搬費 10ｔ　30ｋｍ程度 25.900 ｔ

溶接金網 ６φ１５０ 353.00 m2
蓋及びコンクリート共

杭頭補強　1 φ267.4 Ｄ16鉄筋溶接共 7.00 ｾｯﾄ
蓋及びコンクリート共

杭頭補強　2 φ216.3 Ｄ16鉄筋溶接共 12.00 ｾｯﾄ

スクラップ控除 ヘビーH2 ▲ 0.720 ｔ

4 鉄 筋 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

5 コンクリート工事 『　新築庁舎　』

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC18-15 雲南1 30.0 ｍ3
立上り共
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+6=30　30-15 雲南1 129.0 ｍ3

土間スラブｺﾝｸﾘｰﾄ FC24+6=30　30-15 雲南1 63.0 ｍ3

２階ｺﾝｸﾘｰﾄ FC21+6=27　27-15 雲南1 28.3 ｍ3
ﾎﾟﾝﾌﾟ打設　S15～S18

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 圧送　基本料別途 30.0 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 　　〃 122.0 ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 　　〃 63.0 ｍ3

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 　　〃 7.0 ｍ3

２階ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 28.3 ｍ3

ポンプ圧送 ﾌﾞｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟ式 5.0 回
基礎部

基礎型枠 普通合板型枠 592.0 ｍ2
地上部

基礎立上り型枠 普通合板型枠 76.0 ｍ2
ピット
スラブ型枠 普通合板型枠 46.0 ｍ2

スラブ断熱材打ち込み 3種ｂ　t25 46.0 ｍ2
フラット形コルゲート(同等品以上)

ピット　止水板設置 200×5ｍｍ 70.2 ｍ

型枠運搬 4ｔ　30ｋｍ程度　往復 714.0 ｍ2

5 コンクリート工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考

6 鉄 骨 工 事 『　新築庁舎　』

本体 1.0 式

母屋・胴縁 1.0 式

金物工事 1.0 式

社内超音波探傷検査 1.0 式

6 鉄 骨 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　本体　＞

鋼材費 53.00 ｔ

副資材及び消耗品費 50.80 ｔ

工場加工費 50.80 ｔ

現寸工作図 50.80 ｔ
錆止　工場２回塗り

工場塗装費 K-5674　赤錆色 49.40 ｔ

現場タッチアップ費 49.40 ｔ

亜鉛メッキ費 1.40 ｔ

建方費 50.80 ｔ

現場取付加工費 50.80 ｔ

機械器具損料 50.80 ｔ

運送費 50.80 ｔ

＜　本体　＞ 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　母屋・胴縁　＞

鋼材費 8.14 ｔ

副資材及び消耗品費 7.80 ｔ

工場加工費 7.80 ｔ

現寸工作図 7.80 ｔ
錆止　工場２回塗り

工場塗装費 K-5674　赤錆色 7.80 ｔ

建方費 7.80 ｔ

現場取付加工費 7.80 ｔ

機械器具損料 7.80 ｔ

運送費 7.80 ｔ

＜　母屋・胴縁　＞ 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　金物工事　＞

Ｃ１　ＩＳベース SS304 15.00 台

Ｐ１　アンカーセットＭ２０ 4本×3 12.00 本

Ｐ２　アンカーセットＭ１６ 2本×7 14.00 本

Ｐ３　アンカーセットＭ１２ 2本×4 8.00 本

Ｐ４　アンカーセットＭ２０ 4本ｘ4 16.00 本

階段　アンカーセットＭ１６ 2本×4 8.00 本

EV柱（f1）アンカーセットＭ２０2本×4 8.00 本

EV柱（f2）アンカーセットＭ２０2本×2 4.00 本

Ｐ１　テンプレート t2.3×390×390 3.00 枚

Ｐ２　テンプレート t2.3×140×250 7.00 枚

Ｐ３　テンプレート t2.3×110×260 4.00 枚

Ｐ４　テンプレート t2.3×250×250 4.00 枚

階段　テンプレート t2.3×340×216 4.00 枚

ＥＶ柱（f1）テンプレート t2.3×220×180 4.00 枚

ＥＶ柱（f2）テンプレート t2.3×300×250 2.00 枚

ＮＤコア　ＮＤ３００ L=550 15.00 台

デッキプレート　ＥＶ５０ t=1.2 5.20 ｔ

梁継手部デッキ受けＦＢ 64.00 枚
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

コンクリートもれ止め PLｰ1.6　H=110 109.00 ｍ

コンクリートもれ止め PLｰ1.6　H=50 67.00 ｍ

内部階段（手摺別途） 1.20 ｔ

内部階段受け鉄骨（柱、梁） 0.35 ｔ

外部階段 1.00 ｔ

同上　手摺（外側のみ） 7.40 ｍ

ＥＶ受け鉄骨（柱、梁） 2.20 ｔ

ＥＶ　三方枠取付材 L-65×65×6 0.23 ｔ

ＥＶ　敷居取付材 ［-100×50×5 1.00 ｹ処

ＥＶ　ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用立柱 H-125×125 0.95 ｔ

ＥＶ　ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ取付用立柱 H-150×150 0.50 ｔ

ＥＶ　揚重ビーム H-100×100 0.10 ｔ

会議室ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ下地 □-100×100×3.2 7.00 ｍ

風除室　自動ドア開口下地 □-100×100×2.3 0.20 ｔ

電気室　シャッター開口下地 □-100×100×3.2 0.16 ｔ

外壁貫通梁部　水切PL-6 3.00 枚

安全ネットフック　9φ 620.0 個

安全ネット（張り手間のみ） 740.0 ㎡
親綱及びスタンション
（取付手間のみ） 365.0 ｍ
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

懸垂幕受け等 □ー100×100×2.3 0.32 ｔ

＜　金物工事　＞ 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

7 押出成型セメント板工事 『　新築庁舎　』
塗装品　ｶﾗｰﾌﾛﾝ

外壁アスロック60mm ﾌﾗｯﾄ縦積 （親水性ﾌｯ素樹脂塗料仕上品） 345.0 ｍ2

同上　出隅コーナー 40.0 ｍ
塗装品　縦積　ｶﾗｰﾌﾛﾝ

外壁アスロック ｺﾞｼﾞﾛｯｸ60+25mm（親水性ﾌｯ素樹脂塗料仕上品） 29.0 ｍ2

荷取り費 398.0 ｍ2

副資材 398.0 ｍ2

切断加工及び残材処理費 398.0 ｍ2

施工図作成費 398.0 ｍ2

ニューセイフティ工法（二次防水工法） 398.0 ｍ2

目地シーリング 398.0 ｍ2

受けアングル 50×50×6 219.0 ｍ

受けアングル 65×65×6 146.0 ｍ

ピースアングル 607.0 ｹ処

開口補強アングル 50×50×6 75.0 ｍ

開口補強アングル 65×65×6 77.0 ｍ

開口補強アングル 75×75×6 77.0 ｍ

発電機損料 398.0 ｍ2

下がり壁見切縁 8.0 ｍ

現場管理費 1.0 式

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

7 押出成型セメント板工事 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

8 防 水 工 事 『　新築庁舎　』
屋根取り合い MS-2 20×10
シーリング 水切、屋根取合部 442.0 ｍ
壁取り合い MS-2 15×10
シーリング 内部流し台回り等 43.0 ｍ2

床　　EV＋ピット部分 ビッグサン(同等品以上)
ピット防水 浸透性塗布防水 55.0 ｍ2
立上り　EV＋ピット部分 ビッグサン(同等品以上)
ピット防水 浸透性塗布防水 68.0 ｍ2
床　　EV＋ピット部分 全面
下地処理 コンクリート面目荒らしサンダー掛 55.0 ｍ2
立上り　EV＋ピット部分 全面
下地処理 コーン処理部分目違いサンダー掛け 68.0 ｍ2

8 防 水 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　  価

処分費等 備　　　　　考

9 石・タイル 工 事 『　新築庁舎　』

《　外部　》
ポーチ 中国産　白御影石
外部沓石　300×900×（120） ジェットバーナー仕上 18.7 ｍ
ポーチ　床
炻器質床ﾀｲﾙ貼 300角 23.2 ｍ2
ポーチ　壁
炻器質床ﾀｲﾙ貼 ボーダータイル 23.1 ｍ2

《　内部　》
中国産　ピンク御影石　水磨き

幅木　　石御影石 20*60 5.8 ｍ
中国産　黒御影石本御影

定礎石（御影石） 文字堀共 550×400×60 1.0 ｹ処

風除室　床
炻器質床ﾀｲﾙ貼 300角 10.0 ｍ2
玄関ホール　壁
炻器質床ﾀｲﾙ貼 ボーダータイル 12.7 ｍ2

9 石・タイル 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

10 木 工 事 『　新築庁舎　』

《　諸手間工事　》

木工事手間 1.0 式

《　　木材　　》

造作材 ヒノキ　Ａ種 他 5.3 ｍ3

《　その他　》

押入中棚 ﾌﾞﾙｽﾞ程度　926×988 1.0 ｹ処

押入枕棚 　　〃　　 450×945 1.0 ｹ処

釘 ステンレス 10.0 ｋｇ

金物 ステンレス 28.0 ｋｇ

10 木 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

11 屋根及び樋、金属壁工事 『　新築庁舎　』

11-1 大屋根工事 樋工事共 1.0 式

11-2 下屋根工事 樋工事共 1.0 式

11-3 金属壁工事 1.0 式

11 屋根及び樋、金属壁工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

11-1 大屋根工事
カラーＳＧＬｔ0.4

2階屋根　縦平葺き 縦平葺き　ハゼＨ30 476.0 ｍ2
改質アスファルトルーフィング

下地 1  防湿材 ｔ1.0 476.0 ｍ2
ふくごうくんｔ30（同等品以上）

下地 2  複合野地板 耐火野地ｔ18+ロックウール板ｔ12 476.0 ｍ2
カラーＳＧＬｔ0.4

棟包み　下地共 棟取り合い金物 面戸共 24.3 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.4

軒先水切り 48.7 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.4

ケラバ水切り 39.1 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.5

軒先　鼻隠し包み 取合い共 H180 48.7 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.5

ケラバ破風板包み共　取合い共H180 39.1 ｍ
大屋根片面4段SUS ×２面

雪止め大屋根+下屋根 下屋根片面1段SUS ×１面 208.0 ｍ

軒樋 ﾀﾆﾀﾃﾞｶﾉｷ(同等品以上) 50.7 ｍ

縦樋 　〃 37.2 ｍ

ドレン 6.0 個

エルボ 6.0 個

止り 4.0 ｹ処

軒樋金具 SUS＠300 170.0 本

縦樋金具 　〃 28.0 組

荷揚げ費・運搬 1.0 式

大屋根工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

11-2 下屋根工事
カラーＳＧＬｔ0.4

ポーチ屋根　縦平葺き 縦平葺き　ハゼＨ30 30.3 ｍ2
改質アスファルトルーフィング

下地 1  防湿材 ｔ1.0 32.7 ｍ2

下地 2  耐火野地板 耐火野地ｔ18 32.7 ｍ2
カラーＳＧＬｔ0.4

軒先水切り 13.4 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.4

ケラバ水切り 4.5 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.4

壁取り合い水切り 棟取り合い金物共　面戸共 13.4 ｍ
耐火野地ｔ18

箱樋　130-180-130 ｽﾃﾝﾚｽ製ＳＵＳ304 ｔ0.4 12.8 ｍ

〃受け金物 下地材、受け金物共　＠450 12.8 ｍ
カラーＳＧＬｔ0.4

箱樋水切り 取り合い金物共 13.2 ｍ

縦樋 60φ　SUS ｔ0.5 2.8 ｍ

樋落し口 ｽﾃﾝﾚｽ網共 1.0 ｹ処

ポーチ幕包み工事 アルミカラー1.5フッ素焼き付け 34.8 ｍ

ポーチ柱幅木Ｈ１５０ ステンレスＳＵＳ304　 3.0 ｹ処

下屋根工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

11-3 金属壁工事
外部階段部分 カラーガルバリウム鋼板
金属サイディング張り ｔ0.6 61.0 ｍ2

防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼
下地　 ｔ12.5 61.0 ｍ2

カラーガルバリウム鋼板
タテ見切り ｔ0.6 36.0 ｍ

カラーガルバリウム鋼板
ヨコ見切り ｔ0.6 16.8 ｍ

カラーガルバリウム鋼板
土台水切り ｔ0.6 10.2 ｍ

カラーアルミスパンドレル
ポーチ　軒天 ｔ1.5 27.3 ｍ2

カラーアルミスパンドレル用
ポーチ　天井廻り縁 30.2 ｍ

カラーアルミスパンドレル用
柱部分　廻り縁 217φ 3.0 ｹ処

カラーアルミスパンドレル
風除室　軒天 ｔ1.5 10.0 ｍ2

カラーアルミスパンドレル用
風除室　天井廻り縁 12.7 ｍ

運賃 1.0 式

金属壁工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

12 金 属 工 事 『　新築庁舎　』

《　壁下地　》
外壁廻り
軽量鉄骨壁下地 100形　下地有り450 366.0 ｍ2
内部壁壁下地
軽量鉄骨壁下地 100形　下地無し300 96.6 ｍ2
内部壁壁下地
軽量鉄骨壁下地 65形　下地無し300 682.0 ｍ2
内部壁壁下地
軽量鉄骨壁下地 50形　下地無し300 92.0 ｍ2
内部壁壁下地 25形
軽量鉄骨壁下地 柱型、梁型　外部 41.3 ｍ2

《　壁開口補強　》
65形

出入り口開口部補強 900×2000程度 9.0 ｹ処
65形

　　〃 1200×2000程度 10.0 ｹ処
65形

　　〃 1800×2000程度 24.0 ｹ処

《　天井下地　》
外部軒天 屋外　25型　下地有り無し共
軽量鉄骨天井下地 ＠225 インサート含む 134.0 ｍ2
内部天井 屋内　19型　下地有り無し共
フトコロ　1.5ｍ未満 ＠225 インサート含む 373.0 ｍ2
内部天井 屋内　19型　下地有り無し共
フトコロ　1.5ｍ～3.0ｍ ＠300 インサート含む 373.0 ｍ2
内部天井 屋内　19型　下地有り無し共
下がり壁下地 Ｈ300～500程度 15.2 ｍ

天井開口部補強 450×450程度 58.0 ｹ処

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

軒天井
振れ止め補強加算 耐震風圧クリップ留め 134.0 ｍ2
１階内部天井
振れ止め補強加算 耐震風圧クリップ留め 373.0 ｍ2
2階内部天井 天井裏振れ止め補強
振れ止め補強加算 耐震風圧クリップ留め 373.0 ｍ2

《　その他　》

床点検口　取付手間 600角 4.0 ｹ処
充填用

床点検口　製品 600角 ステンレス製枠 4.0 ｹ処

天井点検口　取付手間 450角 58.0 ｹ処
一般タイプ　内外枠共目地

天井点検口　製品 450角 アルミ製 58.0 ｹ処

12 金 属 工 事 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

13 左 官 工 事 『　新築庁舎　』

《　外部　》
外部階段下部分
床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上ｔ30 目地切共 13.3 ｍ2
外部階段下部分
立上りﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 仕上ｔ30 2.8 ｍ2
外部根廻り
モルタル刷毛引き 38.0 ｍ2
外部階段
踏面ラスモルタル金ゴテ押え 防水剤入り 6.4 ｍ2
外部階段踊り場下地
床モルタル金ゴテ押え 2.4 ｍ2
外部ポーチ床
タイル下地 23.2 ｍ2
外部ポーチ壁
壁ラスモルタル木ゴテ押え ｽﾀｯﾄ共 23.1 ｍ2

基礎天端押さえ 70.0 ｍ

《　内部　》
風除室床
タイル下地モルタル ｔ37 10.0 ｍ2
張り物下地
床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 146.0 ｍ2
パイプシャフト
床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ 3.4 ｍ2

コンクリート面
床金ｺﾃ押ｴ 張り物下地 483.0 ｍ2
内部階段下地
踏面ラスモルタル金ゴテ押え 防水剤無し 11.0 ｍ2

ポーチ部分
柱脚無収縮モルタル 留め型枠4方共 3.0 ｹ処

13 左 官 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

14 建具工事 『　新築庁舎　』

A-14-1 アルミ製建具工事 1.0 式

A-14-2 軽量バランスシャッター工事 1.0 式

A-14-3 鋼製軽量建具工事 1.0 式

A-14-4 スライディングウォール工事 1.0 式

A-14-5 トイレブース工事 1.0 式

A-14-6 ガラス工事 1.0 式

A-14-7 木製建具 1.0 式

14 建具工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-1 アルミ製建具工事

＜　アルミ製建具　＞

OD-01　引分け自動框ドア W3370×H2750 1.0 ｹ処

OD-02　引分け自動框ドア W3370×H2750 1.0 ｹ処

AD-01　ランマ付親子ア W1200×H2560 1.0 ｹ処

AD-02　ランマ付親子ドア W1200×H2560 1.0 ｹ処

AD-03　ランマ付親子ドア W1200×H2560 1.0 ｹ処

AW-01　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W4690×H1515 2.0 ｹ処

AW-02　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W4090×H1515 1.0 ｹ処

AW-03　引違い窓 W1690×H1290 1.0 ｹ処

AW-04　引違い窓 W900×H1100 1.0 ｹ処

AW-05　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W7120×H2310 1.0 ｹ処

AW-06　上げ下げ窓 W490×H1700 2.0 ｹ処

AW-07　上げ下げ窓 W1090×H1700 4.0 ｹ処

AW-08　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W4690×H2580 2.0 ｹ処

AW-09　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W4090×H2580 1.0 ｹ処

AW-10　2連突出し窓 W1690×H400 1.0 ｹ処

AW-11　ＦＩＸ付連窓引違い窓 W7120×H2615 1.0 ｹ処

AW-12 縦すべり出し窓 W490×H1815 3.0 ｹ処
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

AW-13　縦すべり出し窓 W490×H500 3.0 ｹ処

AG-01　アルミ固定ガラリ W490×H800 4.0 ｹ処

＜　アルミ製建具　(ＣＷ）＞

CW-01　ＦＩＸ２段突出し窓 W1100×H5500 1.0 ｹ処

取付調整費 1.0 式

運搬費 1.0 式

＜　アルミ製建具 計　＞
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　エンジン装置　＞

OD-01　自動扉開閉装置 1.0 ｹ処

OD-02　自動扉開閉装置 1.0 ｹ処

＜　エンジン装置　計　＞

＜　オペレーター　＞

AW-10　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ2連/突出/埋込 1.0 ｹ処

CW-01　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ単窓/突出/埋込 1.0 ｹ処

＜　オペレーター　計　＞

アルミ製建具工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-2 軽量バランスシャッター工事
ｱﾙﾐL6RS　ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

SS-1　軽量シャッター W1690×H2590 1.0 ｹ処

工事費 1.0 式

搬入費 1.0 式

軽量バランスシャッター工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-3 鋼製軽量建具工事

LD-1 戸袋付き軽量片引き戸 片引 W2105（1100）×　Ｈ2160 1.0 ｹ処

LD-2 戸袋付き軽量片引き戸 片引 W1805（ 950）×　Ｈ2160 4.0 ｹ処

工事費 1.0 式

搬入費 1.0 式

鋼製軽量建具工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-4 スライディングウォール工事
(同等品以上) W8890×H2500

SW-01　ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 60WS-P 仕上ビニルクロス張り（内装工事） 1.0 ｹ処

工事費 1.0 式

搬入費 1.0 式

スライディングウォール工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-5 トイレブース工事

TV-01　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTA40 W4186×H2400 1.0 ｹ処

TV-02　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTA40 W1720×H2400 1.0 ｹ処

TV-03　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTA40 W1880×H2400 1.0 ｹ処

TV-04　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTA40 W3825×H2400 1.0 ｹ処

TV-05　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTA40 W3683×H2400 1.0 ｹ処

工事費 1.0 式

搬入費 1.0 式

作図 1.0 式

トイレブース工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-6 ガラス工事

＜　ガラス工事　＞
2.18以下

型板ガラス 4mm 0.60 ｍ2
2.18以下

網入型ガラス　 6.8mm 3.50 ｍ2
2.18以下

フロート　透明　 3mm 1.24 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE3mm+層6mm+ﾌﾛｰﾄ5mm 3.72 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE3mm+層6mm+ﾌﾛｰﾄ6mm 49.31 ｍ2
0.30以下

複層　 LowE3mm+層6mm+網入磨6.8mm 0.75 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE3mm+層6mm+網入型6.8mm 7.91 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE5mm+層6mm+網入型6.8mm 28.59 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE5mm+層6mm+ﾌﾛｰﾄ6mm 8.36 ｍ2
2.00以下

複層　 LowE5mm+層6mm+網入型6.8mm 1.75 ｍ2
4.00以下

複層　 LowE6mm+層6mm+強化6mm 17.20 ｍ2

パネル施工費 2.18以下 3.60 ｍ2

衝突防止マーク 24.00 組

シーリング 10×8 1,008.00 ｍ

シーリング 6×8 57.88 ｍ

木建シール 6.86 ｍ

飛散防止フィルム 20.58 ｍ2
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

運搬費 1.00 式

＜　ガラス工事　＞ ＜　ガラス工事 計　＞
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　カーテンウォールガラス工事　＞
2.00以下

複層 LowE3mm+層6mm+網入磨6.8mm 3.36 ｍ2
4.00以下

複層 LowE3mm+層6mm+網入磨6.8mm 4.44 ｍ2

シーリング ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系　10×10 42.20 ｍ

シーリング 2成分形　20×10　ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ目地 20.20 ｍ

飛散防止フィルム 3.36 ｍ2

運搬費 1.00 式

＜　ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙｶﾞﾗｽ工事 計　＞
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

＜　防煙垂壁工事　＞
1.20以下

耐熱強化ガラス 6.5mm 6.08 ｍ2

シーリング（防塵垂壁用） 8.12 ｍ

防炎垂壁 H=750 8.12 ｍ

免震用壁面部材 （～H800） 4.00 ｹ処

飛散防止フィルム 6.08 ｍ2

運搬費 1.00 式

＜　防炎垂壁　計　＞

ガラス工事 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

A-14-7 木製建具

WD1　片引フラッシュ戸 1200×35×2000 3.0 ｹ処

WD2　片引フラッシュ戸 900×35×2000 3.0 ｹ処

WD3　片引フラッシュ戸 900×35×2000 3.0 ｹ処

WD4　片引フラッシュ戸 900×35×2000 2.0 ｹ処

WD5　引違フラッシュ戸 1800×35×2000 1.0 ｹ処

WD6　引違フラッシュ戸 1800×35×2000 2.0 ｹ処

WD7　引違フラッシュ戸 1800×35×2000 1.0 ｹ処

WD8　片引フラッシュ戸 900×35×2000 1.0 ｹ処

WD9　片引フラッシュ戸 1300×35×2000 1.0 ｹ処

WD10 片引フラッシュ戸 900×40×2000 4.0 ｹ処

WD11　ランマ付親子フラッシュ1200×35×515・2000 2.0 ｹ処

WD12　親子フラッシュ戸 1200×35×2000 5.0 ｹ処

WD13　片開フラッシュ戸 800×35×2000 1.0 ｹ処

WD14　片開フラッシュ戸 800×35×2000 1.0 ｹ処

WD15　片開フラッシュ戸 800×35×2000 1.0 ｹ処

WD16 両開フラッシュ戸 1400×45×2000 1.0 ｹ処

WD17　両開フラッシュ戸 1200×35×2000 2.0 ｹ処

金物費 1.0 式
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

建付調整費 1.0 式

A-14-7 木製建具 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

15 塗 装 工 事 『　新築庁舎　』

《　外部　》
外階段 エバフロアＵＳＨ-200(同等品以上)
塗床(（防滑）仕上 耐摩耗性ｔ2.0流しのべ工法 9.0 ｍ2
ポーチ　外部階段 素地ごしらえ
鉄部亜鉛ﾒｯｷ面塗装　ＤＰ 耐候性塗料塗り（Ａ種） 55.4 ｍ2
屋根雪止めアングル 素地ごしらえ
ステンレス面塗装　ＤＰ 耐候性塗料塗り（Ａ種） 39.4 ｍ2
外部階段 素地ごしらえ 錆止め鉄骨工事
鉄部塗装　　　　　ＤＰ 耐候性塗料塗り（Ａ種） 22.9 ｍ2
軒天 素地ごしらえ 工程B種
ケイ酸カルシウム板　ＤＰ 耐候性塗料塗り（Ａ種） 100.0 ｍ2

Ｂ種
根回り塗装　　ＮＡＤ　 モルタル面 38.0 ｍ2

キシラデコール塗装程度
木材保護塗料塗りＷＰ 木部Ａ種 96.5 ｍ

《　内部　》
内部階段 Ｂ種
鉄部塗装　ＳＯＰ 素地ごしらえ下地処理共 6.0 ｍ2

見上げ
ボード面塗装（天井）ＥＰＧ 工程B種（見上）素地B種 56.0 ｍ2
カウンター
木部塗装　家具　ＯＳＵＣ 素地ごしらえ 25.0 ｍ2
カーテンボックス等
木部塗装　ＯＳＣＬ 素地ごしらえ 52.0 ｍ2
額縁、枠等
木部塗装　ＯＳＣＬ 素地ごしらえ 149.0 ｍ2
飛散防止フィルムバック サッシ用
ボード面塗装ＥＰＧ 工程B種（一般）素地B種 49.00 ｍ2

15 塗 装 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

16 内 装 工 事 『　新築庁舎　』

16-1 《　床　》 1.0 式

16-2 《　幅木　》 1.0 式

16-3 《　腰壁　》 1.0 式

16-4 《　天井　》 1.0 式

16-5 《　その他　》 1.0 式

16 内 装 工 事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

16-1 《　床　》
１階ホール廊下①他 東リマチュアＮＷウッド
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼　厚2 （同等品以上） 70.0 ｍ2
1.2階執務室　ホール　廊下他 東リＧＡ400
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　厚6　500角 （同等品以上） 419.0 ｍ2
便所湯沸等 東リ消臭ＮＳトワレＮＷ
長尺ビニル床シート張り厚2 （同等品以上） 51.0 ｍ2
物置、書類庫等 東リフロアリュームマーブルＮＷ
長尺ビニル床シート張り厚2 （同等品以上） 34.0 ｍ2
階段踊り場、踏面 東リＧＡ400
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　厚6　500角 （同等品以上） 11.0 ｍ2
電気室、物置⑤ ｔ=5.0mm
ルースレイタイル 東リ　LLﾌﾘｰ50NW-EX（同等品以上） 30.0 ｍ2
和室板畳
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚15 Ａ種 なら程度 2.0 ｍ2
押入　床板
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚15 Ａ種 なら程度 1.0 ｍ2

ふちなし畳敷　半畳敷き 縁無し半畳ﾀｲﾌﾟ　ｔ50mm 33.0 枚
同上
寸法・敷込み手間 1.0 式
執務室　等　ＯＡ床　 センクシアウッドコアスチール
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ　耐荷重3000Ｎ Ｈ90（同等品以上） 262.0 ｍ2
〃
ボーダー納め　H=90 （3000N） 112.0 ｍ
電気室　等　ＯＡ床 センクシアウッドコアスチール
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ　耐荷重5000Ｎ Ｈ90（同等品以上） 30.0 ｍ2
〃
ボーダー納め　H=90 （5000N） 36.0 ｍ
2階廊下、物置等 フクビフリーフロアＣＰ２０
乾式２重床等 H=65～90（同等品以上） 191.0 ｍ2

廻り際根太工事　 30×45 192.0 ｍ

16-1 《　床　》 少々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

16-2 《　幅木　》
玄関ホール
ビニル木目幅木　Ｈ60 32.0 ｍ
一般
ビニル幅木　Ｈ＝60 350.0 ｍ
便所 東リ消臭ＮＳトワレＮＷ
塩ビ巻上幅木　Ｈ200 （同等品以上） 60.0 ｍ
階段ケ込 東リ　ﾏﾁｭｱNWｳｯﾄﾞ
長尺ビニル床シート張り厚2 （同等品以上） 5.0 ｍ2
押入
既製品幅木　Ｈ60 ＭＤＦ 3.0 ｍ

16-2 《　幅木　》 計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

16-3 《　腰・壁　》
壁 ボード面素地Ｂ種ベベルエッジ
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り 中級品サンゲツ(同等品以上） 1,010 ｍ2
湯沸室
キッチンパネル張り キッチン工事に含む 4.2 ｍ2
便所、脱衣等 アイカセラール（同等品以上）
化粧ケイカル板張り ｔ3.0 見切り　ジョイント等共 155.0 ｍ2
押入
ラワン合板 Ⅱ類ｔ=12.0 21.0 ｍ2
1階クロス下地 ＳＧＬ下地 下地無し
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 厚12.5 継ぎ目処理 397.0 ｍ2
1階相談室クロス下地 ＳＧＬ下地
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ２重張り 厚12.5+12.5 継ぎ目処理 46.0 ｍ2
1・2階ホール等クロス下地 ＳＧＬ下地
強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 継ぎ目処理 220.0 ｍ2
2階クロス下地 ＳＧＬ下地 下地無し
普通石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 厚12.5　目透し 継ぎ目処理 347.0 ｍ2
1・2階湯沸室、便所、脱衣下地ＳＧＬ下地 下地有り
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 厚12.5 下地張り 159.0 ｍ2
ホールタイル下地 ＳＧＬ下地
ラワン合板 Ⅰ類ｔ=12.0 13.0 ｍ2
ＰＳ内 ＳＧＬ下地
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ２重張り 厚12.5+12.5 突付 27.0 ｍ2
ＥＶシャフト内 ＳＧＬ下地
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ遮音サンド張り 厚12.5+遮音シート+12.5　突付 73.0 ｍ2
内部、外壁廻り下地
構造用合板下地 厚12.5 353.0 ｍ2
スライディングウオール面 ボード面素地Ｂ種
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り 中級品サンゲツ(同等品以上） 36.0 ｍ2
飛散防止フィルムバック ノンアスベスト
珪酸ｶﾙｼｭｳﾑ板貼 厚8 突付 49.00 ｍ2
1・2階便所、軽量建具増張り部
防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 厚9.5 下地張り 69.0 ｍ2

《　腰・壁　》 計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

16-4 《　天井　》

《　外部天井　》
ポーチ　軒天
ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼 ﾘﾌﾞ状　廻り縁共 30.0 m2
２階、外階段部分　軒天 ノンアスベスト
天井珪酸ｶﾙｼｭｳﾑ板貼 厚8　軒天　目透かし 100.0 m2

《　内部天井　》
風除室
ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼 ﾘﾌﾞ状　廻り縁共 10.0 m2
廊下等　物置 ステラートライト模様
天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 厚9.5 突付 151.0 m2
天井ロックウール吸音板 フラット内部用厚12.0 不燃
化粧吸音板　（ＤＲ） 下張ＧＢＲ厚19.5共 436.0 m2
天井ロックウール吸音板 フラット内部用厚12.0 不燃
化粧吸音板　（ＤＲ） 下張ＧＢＲ厚12.5+12.5 15.0 m2
便所　脱衣　洗濯等 ノンアスベスト
天井珪酸ｶﾙｼｭｳﾑ板貼 厚6　目透かし 56.0 m2
押入
ラワン合板 Ⅰ類ｔ=12.0 2.3 ｍ2
ＰＳ　天井
普通石膏ボード1重張り 厚12.5 突付 2.2 m2
ＥＶ　天井
普通石膏ボード仕2重張り 厚12.5＋12.5 突付 6.7 m2
ＥＶ　屋根蓋
構造用合板張り 厚12.0 突付 6.7 m2

16-4 《　天井　》 計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

16-5 《　その他　》
外部　天井廻り縁
カラーアルミ製 コ型 116.0 ｍ
2階 ㈱タナカ 準耐火用
軒天通気見切り縁 DA8D01(同等品以上) 96.5 ｍ
２階 ㈱タナカ
軒天出隅カバー DA8D03(同等品以上) 4.0 ｹ処

内部　天井廻り縁
カラー塩ビ製 天井目地 584.0 ｍ
内部　下がり壁見切り縁
カラー塩ビ製 30.0 ｍ

外壁廻り
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100敷込み 壁 24ｋ 467.0 ｍ2

ＰＳＥＶ壁等
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50敷込み 壁 24ｋ 66.1 ｍ2

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100敷込み 天井 10ｋ 382.0 ｍ2

16-5 《　その他　》 計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

17 ユニット及びその他工事 『　新築庁舎　』

17-1 《　外部雑工事　》 1.0 式

17-2 《　内部雑工事　》 1.0 式

17-3 《　サイン工事　》 1.0 式

17-4 《　家具工事　》 1.0 式

17-5 《 ブラインドＢＯＸ工事 》 1.0 式

17-6 《　便所天板工事　》 1.0 式

17 ユニット及びその他工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-1 《　外部雑工事　》

外階段階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ取付共 ｽﾃﾝﾚｽ製（ステンレス入）W=35 23.4 ｍ

外階段階段手すり取付共 6.6 ｍ

郵便受口　取付共 ﾅｽﾀ　ｽﾃﾝﾚｽ製　KS-MBA2 1.0 ｹ処

郵便出口　取付共 ﾅｽﾀ　ｽﾃﾝﾚｽ製　KS-MBA1 1.0 ｹ処
外部階段
ハンドレール取付共 1.0 式
懸垂幕工事 ＳＵＳ304　（ウインチ共）
メディアタワー Ｈ6000×Ｗ1100 1.0 基

〃アンカーベース取付費 1.0 式

〃本体組立・取付費 1.0 式

〃運搬搬入費 1.0 式

17-1 《　外部雑工事　》
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-2 《　内部雑工事　》

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ床見切り　4×12 46.0 ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製（ﾀｲﾔ入）W=35 27.7 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ手摺　35φ H=200足金物@1000取付共 8.3 ｍ
(同等品以上)

流し台　L=1800 ﾅｽﾗｯｸ　ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ　ﾘｳﾞｨｴｰﾙ 2.0 ｹ処
(同等品以上)

ユニットバス1216 ｾｷｽｲ　ﾊﾞｽｺｱ 1.0 ｹ処

UD-01　湯沸室　3方枠 2.0 ｹ処
水切共

外部　電気室　3方枠 ｽﾃﾝﾚｽ焼き付け 1.0 ｹ処

外部　電気室　吊環 ｽﾃﾝﾚｽ 3.0 ｹ処
固定枠共

定礎用収納箱 t0.8　300×250×50 1.0 ｹ処
アルミ製ホワイト　

ピクチャーレール　1 天井埋込式  一重張り 8.0 ｍ
アルミ製ホワイト　

ピクチャーレール　2 天井埋込式  二重張り 21.5 ｍ
視覚障害者用 300×300（1セット5×5個）3列×6
点字鋲 ﾕﾆｵﾝUY-300-54-206　φ22 18.0 ｾｯﾄ
視覚障害者用 300×300（1セット4本）3+7+12
線鋲 ﾕﾆｵﾝUY-302-54-206　L=290×27 22.0 ｾｯﾄ
視覚障害者用 300×300（1セットﾄ5×5個）3列×2
点字鋲（階段部） ﾕﾆｵﾝUY-300-54-206　φ22 6.0 ｾｯﾄ
視覚障害者用
〃穴開け取付費　　　点字鋲 18.0 ｾｯﾄ
視覚障害者用
　　〃　　　　　　　線鋲 22.0 ｾｯﾄ
視覚障害者用
　　〃　　　　　　　点字鋲 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ面取付共（長め鋲共） 6.0 ｹ処
視覚障害者用
〃接着剤等 1.0 式
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-2 《　内部雑工事　》
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-3 《　サイン工事　》
外壁設置 W900×H900
市章文字看板工事 ｽﾃﾝﾚｽHL焼付塗装 1.0 ｹ処
外壁設置 1文字200×200　ｔ15
庁舎名：雲南市水道局 ｽﾃﾝﾚｽHL仕上箱文字　HL仕上 1.0 ｹ処
風除室 W800×H1200
総合案内板　 ｱﾙﾐ複合板 t3.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 1.0 ｹ処
各執務室前 1文字150×120
課名板　 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼 4.0 ｹ処
壁平付　150×150 W150×H150×D15.5
室名札　一般　　　　 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼　UV印刷 25.0 ｹ処
壁平付　150×150 W150×H150×D15.5
室名札　在室表示付き ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼　UV印刷 6.0 ｹ処
壁平付　150×150 W150×H150×D15.5
室名札　男女トイレ ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼　UV印刷 4.0 ｹ処
壁平付　150×150 W150×H150×D15.5
室名札　多目的便所 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼　UV印刷 1.0 ｹ処
階段手すり
手すり点字サイン ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼　点字UV加工 4.0 ｹ処

立入り禁止サイン 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字　25×25 2.0 ｹ処

掲示壁 W2780×H2690　押縁止 1.0 ｹ処

17-3 《　サイン工事　》 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-4 《　家具工事　》
１階執務室 タモ集成材
カウンター・ブラケット込 6730×40×750 1.0 ｹ処
〃
同上運搬・取付施工費 1.0 式
２階執務室 タモ集成材
カウンター・ブラケット込 5215×40×750 1.0 ｹ処
〃
同上運搬・取付施工費 1.0 式
守衛室 ゴム集成材
カウンター・ブラケット込 1500×30×450 1.0 ｹ処

同上運搬・取付施工費 1.0 式

階段笠木（タモ集成材） 110×45×6000　　取付込 1.0 式

階段室膳板（タモ集成材） 1100×25×320　　取付込 2.0 ｹ処

17-4 《　家具工事　》
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-5 《 ブラインドＢＯＸ工事 》

ロールスクリーンＢＯＸ L=3420 1.0 台

ロールスクリーンＢＯＸ L=4320 2.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ａ L=4940 4.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｂ L=4340 2.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｃ L=1350 4.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｄ L=750 2.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ａ L=3250 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｂ L=2440 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ａ L=3260 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｂ L=4600 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｃ L=3500 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ａ L=1150 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　Ｂ L=1940 1.0 台

ブラインドＢＯＸ　 L=4000 1.0 台

運搬取付施工費 1.0 〃

17-5 《 ブラインドＢＯＸ工事 》 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

17-6 《　便所天板工事　》
１階男子便所洋
メラミンポストフォームVPA L1000×W200×D20 1.0 ｹ処
１階男子便所小
メラミンポストフォームVPA L3050×W120×D20 1.0 ｹ処
１階女子便所洋
メラミンポストフォームVPA L2150×W220×D20 1.0 ｹ処
１階女子便所汚
メラミンポストフォームVPA L940×W120×D20 1.0 ｹ処
１階多目的便所
メラミンポストフォームVPA L1550×W220×D20 1.0 ｹ処
２階男子便所洋
メラミンポストフォームVPA L1000×W200×D20 1.0 ｹ処
２階男子便所小
メラミンポストフォームVPA L1960×W120×D20 1.0 ｹ処
２階男子便所汚
メラミンポストフォームVPA L940×W120×D20 1.0 ｹ処
２階女子便所洋
メラミンポストフォームVPA L2080×W220×D20 1.0 ｹ処

男子便所隔て板 ｱｸﾘﾙ両面ﾏｯﾄｔ10mm　D350×H800
隔て板 周囲磨き加工2角150R　 1.0 枚

壁面取付金物 SUS304 t4.0　磨きﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 1.0 組

17-6 《　便所天板工事　》 小々計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

18 外部整備工事 『　新築庁舎　』

18-1 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ自家発電基礎等工事 1.0 式

18-2 外部雑工事 1.0 式

18 外廻り雑工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

18-1 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ自家発電基礎等工事

18-1-1 周囲フェンス 1.0 式

18-1-2 キューピクル基礎 1.0 式

18-1 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ自家発電基礎等　計 小計

18-1-1 周囲フェンス
朝日フェンスＵＮ-Ｈ1800

フェンス　Ｈ1800 （同等品以上） 17.2 ｍ

フェンス扉　Ｈ1800 鍵付き 両開き 1.0 ｹ処

フェンス基礎 200×200×450 12.0 ｹ処

施工費 1.0 式

18-1-1 周囲フェンス計 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

18-1-2 キューピクル基礎

水盛遣形 小規模 26.0建ｍ2

根切り 機械 小規模土工 7.1 ｍ3

埋戻し 普通土砂　場内土使用 3.5 ｍ3
残土処分
場内敷均し 発生土 3.6 ｍ3

砂利地業(切込砕石) 3.3 ｍ3

捨てコンクリート FC18-15　雲南1 1.7 ｍ3

土間基礎コンクリート FC24-15　雲南1 8.1 ｍ3

同上打設手間 人力 捨コン 1.7 ｍ3

同上打設手間 人力 基礎 8.1 ｍ3

型枠（基礎） 基礎部打ち放し B種 13.0 ｍ2

同上運搬 ４ｔ車　３０Ｋｍ 13.0 ｍ2

面木 15～25程度 35.0 ｍ

鉄筋　Ｄ13 鋼材　SD30　D13 0.810 ｔ
小規模構造物用

鉄筋加工費 D13以下 0.780 ｔ

同上運搬 ４ｔ車　３０Ｋｍ 0.780 ｔ

土間コンクリート金ゴテ押え 直均仕上げ 26.0 ｍ2

18-1-2 キューピクル基礎 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

18-2 外部雑工事

18-2-1 花壇工事 1.0 式

18-2-2 空調室外機基礎工事 1.0 式

18-2 外部雑工事 小計

18-2-1 花壇工事

鋤取り 6.0 ｍ2
残土処分
場内敷均し 発生土 0.6 ｍ3

砂利地業(切込砕石) 目潰し砂利共 0.6 ｍ3

捨てコンクリート F　18-15 雲南1 0.3 ｍ3

基礎コンクリート FC24-15　雲南1 0.2 ｍ3

同上打設手間 人力 基礎 0.5 ｍ3

カラー玉砂利 市販品 1.0 式
敷きモルタル共

御影縁石　白御影石　水磨き 120×150×600 11.0 ｍ

18-2-1 花壇工事 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考摘　　　　　　　　　　　　　要

18-2-2 空調室外機基礎工事

鋤取り 25.0 ｍ2
残土処分
場内敷均し 発生土 4.0 ｍ3

砂利地業(切込砕石) 1.5 ｍ3

土間基礎コンクリート FC24-15　雲南1 5.0 ｍ3

同上打設手間 人力 基礎 5.0 ｍ3

型枠（基礎） 基礎部打ち放し B種 6.7 ｍ2

同上運搬 ４ｔ車　３０Ｋｍ 6.7 ｍ2

面木 15～25程度 33.0 ｍ

鉄筋　Ｄ13 鋼材　SD30　D13 0.620 ｔ
小規模構造物用

鉄筋加工費 D13以下 0.600 ｔ

同上運搬 10ｔ車　３０Ｋｍ 0.600 ｔ

土間コンクリート金ゴテ押え 直均仕上げ 25.0 ｍ2
50～60

排水溝 防水モルタル塗り勾配付 9.6 ｍ

18-2-2 空調室外機基礎工事 小計
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（細目別内訳）

記　号 名　　　　　　　　　　　称 数　量 単位 単　　　価 代　　価
諸経費算出用
代　　　　価

処分費等 備　　　　　考

19 昇降設備工事 1.0 式

《　主仕様　》

機種名称 機械室レスエレベーター

用　　途 乗用（車いす用）
かご室サイズ
（内法有効寸法） 間口：1400mm　　奥行1350mm

可変電圧可変周波数制御
制御方式 （回生なし）

操作方式 乗合全自動方式

積載量 750kg

定員 11名

定格速度 45m/min

戸閉方式 2枚戸両引き
耐震設計施工
指針耐震クラス クラスＳ14

19 昇降設備工事 小計

摘　　　　　　　　　　　　　要
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