
名称 規格 単位
単価
（円）

備考

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵工
ｱﾝｶｰ式傾斜ﾀｲﾌﾟ　H=3.0m,300KJ

材料製作費（1） 部材 式 6,566,200

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵工
ｱﾝｶｰ式傾斜ﾀｲﾌﾟ　H=3.0m,300KJ

材料製作費（2） 緩衝金具 式 1,612,250

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵工
ｱﾝｶｰ式傾斜ﾀｲﾌﾟ　H=3.0m,300KJ

材料製作費（3） アンカー 式 463,040

ワイヤーロープ伏工
１２型

材料費（１） 部材 式 714,800

ワイヤーロープ伏工
１２型

材料費（２） アンカー 式 470,430

モノレール架設・撤去 30度以上、山地(B)、普通作業員 ｍ 3,140

運搬工（モノレール運搬） 206ｍ、山地(B)、普通作業員 ｔ 2,865

モノレール賃料 ﾚｰﾙ延長L=206m、併用日数60日 式 1,952,400
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