
工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

道路修繕

落石雪害防止工

落石予防工

ワイヤロープ伏工

材料費(1) 部材 式 1

材料費(2) アンカー 式 1

ｱﾝｶｰ設置工 式 1

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置工 式 1

落石防護柵工

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 材料費

材料製作費(１) 部材 式 1

材料製作費(２) 緩衝金具 式 1

材料製作費(３) アンカー 式 1

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 施工費

部材設置工 式 1

緩衝金具設置工 式 1

ｱﾝｶｰ設置工 自穿孔ｱﾝｶｰ 式 1

 仮設工

モノレール工

モノレール工

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去 30度以上、山地(B) ｍ 206

運搬工 傾斜45° L=206m、山地(B) ｔ 3

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 ﾚｰﾙ延長206m、併用日数60日 式 1

防護施設工

切土及び発破防護柵

仮設防護柵 I型10.0m×1.50m ｍ 23 併用日数60日

数量総括表（川井箱渕線)



種別 細別 規格 単位 数量 摘要

落石防護工

高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 アンカー式斜面タイプ 300kJ，H=3.0m m 40.0

資材重量 kg 2078

1. 落石防護工集計表



足場工

断面 平均 体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積

起点 --- 7.2     ---     --- NO.0

NO.0 3.3 7.2 7.20 23.8

NO.1 29.2 4.3 5.75 167.9

終点 9.5 4.3 4.30 40.9 NO.1

42.0 232.6    

足　場　工　計　算　書

測　　　点 距　離 摘　要



種別 細別 規格 単位 数量 摘要

落石予防工

固定工 　ワイヤロープ伏工 12型 m
2 68.8 1～3号

2. 落石予防工集計表



種別 細別 規格 単位 数量 摘要

運搬工 モノレール架設・撤去 斜面勾配30°以上 m 206

資材モノレール運搬 その他諸資材，普通台車 t 3

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料
ﾚｰﾙ延長206m、併用日数60
日 式 1

仮設防護柵工 仮設防護柵 設置・撤去 ｍ 23

3. 仮設工集計表



2. モノレール工

1) モノレール架設・撤去

1号

L= （ ＾2 + ＾2 ）＾（1/2） = 59 m

高低差 - ＝

2号

L= （ ＾2 + ＾2 ）＾（1/2） = 36 m

高低差 - ＝

3号

L= （ ＾2 + ＾2 ）＾（1/2） = 41 m

高低差 - ＝

4号

L= （ ＾2 + ＾2 ）＾（1/2） = 70 m

高低差 - ＝

合計 = 206 m

2) モノレール運搬

・L=100m超500m以下

(高エネルギー吸収柵部材)

W= 別紙計算書より = t

(1号ワイヤロープ伏工部材)

W= 別紙計算書より = t

(仮設防護柵)

W= 下記計算書より = t

ΣW= = 3.1 t

217

仮設工数量計算書

2.1

0.20

2.1

32217 185

185 0

10

10

20

50 32
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20

237 217

0.8

40
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0.20



3. 仮設防護柵工

1) 仮設防護柵設置・撤去

L= + = 23 ｍ

2) 仮設防護柵材料

・ワイヤロープ（3×7 G/O 12φ）

L= m/10m × = m

・金網（3.2φ×50×50）

A= m2/10m × = m2

・ワイヤクリップ（12φ）

N= 個/10m × = 個

・結合コイル（3.2×50×300mm）

N= 個/10m × = 個

仮設材重量

24

25

30

23

0.1

13

23

23

69

55

0.5

2.6

単位重量
(kg)

2330

重量
(t)

0.03

0.1558

69

10

(1号) (2号)

仮設工数量計算書

0.01

0.01

0.20 t

0.2


