
工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.1直接仮設工事

　遣り方 206 ㎡

　墨出し 180 〃

　養生 180 〃

　整理清掃片付け 180 〃

　外部足場 クサビ式足場　W=900 348 〃

　安全手摺 348 〃

　内部仕上足場 脚立足場　H=4.000m以下 206 ㎡

メッシュシート

　養生シート 防炎　Ⅰ類 348 〃

　昇降用階段 2段　2カ所 4 段

　仮設材運搬費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.2　土工事

　根切り 小規模土工 9 ㎥

　すき取り 積込共 50.9 〃

　床付け つぼ、布堀り 243 〃

　埋戻し 小規模土工、発生土 3.2 〃

ダンプトラック10ｔ

　建設発生土運搬 バックホウ0.45㎥、19.5ｋｍ以下 68.7 〃

　捨土費 残土処理 68.7 〃

　土工機械運搬費 2 日

小計

 

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.3　地業工事

　砂利地業 再生切込砕石 31.1 ㎥

　砂敷き 5.8 〃

　土間下防湿層敷き ポリエチレンフィルムｔ0.15 196 ㎡

地盤改良工事

70ｋｇ/㎥

　浅層改良工：材料費 セメント系固化材 18 ｔ

　混合撹拌費 改良厚：H=1.0m 254 ㎥

　整正転圧費 254 ㎡

　運搬費 1 式

　事前室内配合試験費 六価クロム試験含む 1 式

　現場一軸圧縮試験費 2 カ所

　現場管理費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.4 　鉄筋工事

　異形棒鋼 SD295A D10 小口 829 ㎏

　〃 SD295A D13 小口 3936 ㎏

　鉄筋加工組立 4765 ㎏

　鉄筋運搬費 4765 kg

　スペーサー 4765 kg

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.5　コンクリート工事

　コンクリート FC21　S18 42 ㎥

増打ちコン

　〃 FC18　S18 2.8 〃

　〃 捨てコン 1.2 〃

人力打設

　打設手間 捨コン、スロープ 4 〃

　〃 基礎コン、ポンプ打設 42 〃

　ポンプ圧送 基礎コン 42 〃

　圧送基本料金 3 回

　構造体強度補正 42 ㎥

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.6　型枠工事

　型枠：普通合板型枠 基礎部 60.9 ㎡

　土間止め型枠 H=250　テラス、犬走り 19.3 ｍ

　土間止め型枠 H=150　ポーチ 4.6 ｍ

　型枠運搬費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.7　木工事

　構造材 杉、桧、（雲南市産材）米松 1 式

　造作材 杉、桧（雲南市産材） 1 式

　プレカット加工 1 式

　施工費 建て方費共 1 式

　金物 造作金物、接着剤等 180 ㎡

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.8　石、タイル工事

　巾木：御影石 ｔ20　H=60 0.7 ｍ

　床：磁器質300角タイル貼り 18.2 ㎡

　巾木：磁器質100角タイル貼り 2.3 〃

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.9　屋根及び樋工事

　大屋根

　〃：構造用合板 ｔ12 253 ㎡

　屋根：横葺き カラーGL鋼板ｔ0.35 253 〃

　〃：ゴムアスルーフィング タック無し 253 〃

　軒先唐草 カラーGL鋼板0.35 37.9 ｍ

　ケラバ唐草 〃 26.8 ｍ

　棟包み 〃　　　下地共 18.9 ｍ

　雪止金具 SUS千鳥　＠360 76 ｍ

　軒樋：塩ビ製角樋 W=120　継手共 37.9 ｍ

　軒止まり 4 カ所

　受金物 SUS正面打ち（上吊）＠300 128 〃

　落し口 塩ビ既製品上合 8 〃

　竪樋：カラーVP75Φ L=900+3000,エルボ2ケ共 5 〃

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考

(   12   )



工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　竪樋：カラーVP75Φ L=500+1200,エルボ2ケ共 3 カ所

　掴金物 SUS75Φ、＠1200以内 15 〃

　這樋固定金物 SUSアングル+SUS-U字ボルト75Φ 6 〃

　樋下カバー 塩ビ製75Φ 5 カ所

テラス屋根

　下地材：構造用合板 ｔ12 27.3 ㎡

  たてひらロック340葺き カラーGL鋼板ｔ0.35 27.3 〃

　ゴムアスルーフィング タック無し 27.3 〃

　軒先唐草 カラーGL鋼板ｔ0.35桟キャップ共 13 ｍ

　ケラバ唐草 カラーGL鋼板ｔ0.35 4.2 ｍ

カラーGL鋼板ｔ0.35

　水上壁取合水切り エプロン面戸、下地共 13 ｍ

　軒樋：塩ビ製角樋 W=120 継手共 13 ｍ

　軒止まり 2 カ所

　受金物 SUS正面打ち（上吊）＠300 45 〃

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　落し口 塩ビ既製品上合 3 カ所

　竪樋：カラーVP75Φ L=900+2300,エルボ2ケ共 3 〃

　掴金物 SUS75Φ　＠1200 9 〃

　樋下カバー 塩ビ製75Φ 3 〃

　資材運搬及び荷揚げ費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.10　金属工事

　軽量鉄骨天井下地材 屋外25型 50 ㎡

　　　　〃 屋内19型 181 〃

　同上振れ止め補強 97 〃

　天井改め口 アルミ枠450、取付共 4 カ所

　天井開口補強 450角　切込共 4 〃

　框：ステンレス ｔ2.0　W=30 6.2 ｍ

　天井見切縁 GL鋼板ｔ0.4 7 ｍ

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.11　左官工事

　根廻り：モルタル塗り 刷毛引き 20.2 ㎡

　床：モルタル塗り タイル下地 18.2 〃

　　　　〃 貼物下地 20.5 〃

　犬走り：モルタル塗り 金ゴテ押え 30.3 〃

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.12　金属製建具工事

  AD-1 1 カ所

　AD-2 1 〃

　AD-3 1 〃

　取付調整費 1 式

　運搬費 1 〃

　オペレーター：AD-1 1 カ所

　　　〃　　　：AD-3 1 〃

　複層ガラス：強化4+A6+強化4 12.9 ㎡

　シリコン：8×10 135 ｍ

　AW-1　　ガラス込み 5 カ所

　同上網戸 5 〃

　AW-2　　ガラス込み 1 〃

　同上網戸 1 〃

　AW-3　　ガラス込み 2 〃

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　AW-3　網戸 1 カ所

　AW-4　　ガラス込み 1 〃

　同上網戸 1 〃

　TB-1 1 〃

　TB-2 1 〃

　同上施工費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.13　木製建具工事

　ＷＤ-1 ガラス共 3 カ所

　ＷＤ-2 〃 1 〃

　ＷＤ-3 〃 1 〃

　ＷＤ-4 〃 1 〃

　ＷＤ-5 〃 1 〃

　ＷＷ-1 〃 1 〃

　建具金物 1 式

　建具取付 1 〃

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.14　塗装工事

　軒天：A-EP塗装 ケイカル板 11.6 ㎡

　独立柱：KC塗装 ポーチ 2.4 ｍ

　独立柱、梁：KC塗装 テラス 28 ｍ

　鼻隠し、破風板：KC塗装 屋根 65.1 ｍ

　屋根軒天：A-EP塗装 ケイカル板 50.4 ㎡

　鼻隠し、破風板：KC塗装 下屋根 17.1 ｍ

　下屋根軒天：A-EP塗装 ケイカル板 27.1 ㎡

　腰壁：OS塗装 杉板張り 67.9 〃

　天井：A-EP塗装 ケイカル板 27 〃

　壁：VP塗装 ケイカル板 13.6 〃

　建具枠：OS塗装 木枠 120 ｍ

　木製建具：OS塗装 26.7 ㎡

　家具：OS塗装 下駄箱、カバン置場 71.6 〃

　カーテンBOX：OS塗装 17.8 ｍ

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.15　外内装工事

　軒天：ケイ酸カルシューム板 ｔ6 50 ㎡

　床：構造用合板 ｔ28 153 〃

　床：桧フローリング ｔ15　既製品 153 〃

　床：長尺塩ビシート貼り ｔ2.5　防滑タイプ 20.5 〃

　壁：構造用合板 ｔ12 276 〃

　壁：杉板 ｔ12 106 〃 木工事に計上

　壁：石膏ボード ｔ12.5 84.5 〃

　壁：不燃化粧板 ｔ3 37.7 〃

　壁：ビニールクロス貼り 84.5 〃

　壁：ケイ酸カルシューム板 ｔ6 20 〃

　天井：石膏ボード ｔ9.5 25.2 〃

　天井：ロックウール吸音板 ｔ9　トラバーチン 25.2 〃

　天井：化粧石膏ボード ｔ9.5　孔あき吸音タイプ 124 〃

　天井：ケイ酸カルシューム板 ｔ6 31 〃

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　間仕切り：シナ合板 ｔ5.5 9.4 ㎡

外壁工事

　防湿シート 5 本

　両面防水テープ 20ｍ 5 巻

　土台水切り 20 本

　通気材 60 本

　スターター FA850A 20 本

　通気見切り FTM10 30 本

　通気見切り：出隅 〃 4 本

　通気見切り：入り隅 〃 1 本

　通気見切り：エンドキャップ 1 組

　オーバーハング水切り JHO 3 本

　オーバーハング：出隅 1 個

　オーバーハング水切り エンドキャップ 1 組

　サイディング下側 EFX345 66 枚

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考

(   23   )



工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　サイディング上側 EFX345 92 枚

　同質出隅 下側 20 本

　同質出隅 上側 17 本

　目地ジョイナー T16用　FH1020R 30 本

　専用ビス 500/箱 3 箱

　モエン釘 10 袋

　通気金具 50/袋 20 〃

　通気金具出隅 24/袋 3 〃

　補修塗料 4 個

　コーキング 180 ｍ

　張り手間 179 ㎡

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.16　雑工事

　柱脚金物：SUS柱受金物 120 7 カ所

　軒天換気用見切縁 PVC製　6ｍｍ対応型 59.4 ｍ

　断熱材：グラスウール 24ｋ、ｔ100　外壁 173 ㎡

　　　　　〃 10ｋ、ｔ100　天井 169 〃

　小屋裏換気口 AAS製　656×350 4 カ所

　館名文字：SUS切文字 ｔ3　100角 6 字

　物干し金物 アルミ合金ダイカストZ-107 1 対

　廻縁：塩ビ製 131 ｍ

　床下換気口：SUS製 150×450×15　防虫網付 15 枚

　室名札：木製 200角、カッティングシート貼 5 枚

　床下受材：プラ木レン 5A型 645 ケ

　面台：ポストフォーム ｔ20、W=120 9 ｍ

　流し台：木製キッチンセット P型　L=2100、レンジフード共 1 組

　IHヒーター L=600 1 台

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.17　家具工事

　K-1　下駄箱 1 カ所

　K-2　カバン置場 1 〃

　K-3　手洗場 学習室 1 〃

　K-5　手洗場 テラス 1 〃

　現場施工費 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考

(   27   )



工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

1.18　外構工事

　スロープ工事 1 式

　花壇工事 1 式

　足洗場工事 1 式

「撤去工事」

　植栽撤去 48 ㎥

　土間コンクリート撤去 342 ㎡

　排水溝撤去 70 ｍ

　回転ジャングルジム撤去 1 基

　潜り輪撤去 1 基

　すき取り ｔ＝200程度 1028 ㎡

「撤去材処理運搬費」

　植栽 48 ㎥

　コンクリート 83 ｔ

　金属 遊具 4 ㎥

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

　残土 205 ㎥

「撤去材処分費」

　植栽 48 ㎥

　コンクリート 83 ｔ

　金属 遊具 4 ㎥

　残土 205 〃

H=1200

　既設フェンス撤去 運搬、処分共 26 ｍ

施工費共

　フェンス新設 ユニフェンスH=1000 36 ｍ

　排水溝コンクリート蓋 T-4（410×60×495） 10 枚

　重機回送費 1 式

　真砂土整地 1028 ㎡

　通路土質系準全天候型舗装 1 式

小計

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考
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工事用紙

数　量 単 単　価 代　　価 諸経費算出用 処 分 費 等

位 代　　　　価

積上げ仮設費

　仮囲い：シート張り H=2.0m　6ケ月 95 ｍ

　出入り口シートゲート W=3.6m,H=4.5m　6カ月 1 カ所

　化学物質測定費 VOC Fバッジ 2 カ所

　化学物質測定費 VOC Ｖバッジ 2 カ所

計

 

名　　　　称 摘　　　　　要 備　　　考

(   1   )


