
総 括 情 報 表総 括 情 報 表 頁頁 --

事務所名事務所名
設計書区分設計書区分
変更回数変更回数
道河川名道河川名
適用単価適用単価
適用単価地区適用単価地区
単価適用年月日単価適用年月日

諸経費体系諸経費体系
設計書名設計書名

当　世　代当　世　代 前　世　代前　世　代

00010001

建設部建設部
実施設計書      実施設計書      当初  当初  

H30災第205号　木ノ下川河川災害復旧工事【実施設計】H30災第205号　木ノ下川河川災害復旧工事【実施設計】

00

00
木ノ下川                                        木ノ下川                                        
実施単価    実施単価    
雲南２                                  雲南２                                  

0-30.09.01(0)0-30.09.01(0)

土木            土木            

諸経費工種              諸経費工種              
前払率（％）            前払率（％）            
契約保証区分            契約保証区分            
市街地補正              市街地補正              
消費税率（％）          消費税率（％）          

01  河川工事                01  河川工事                
40                          40                          
01  金銭的保証              01  金銭的保証              
15  補正無し                15  補正無し                
88



施工　第0-0002号表    施工　第0-0002号表        m3        m3            30             30                                                                                     
                                                                                
施工幅員2.5m未満                        施工幅員2.5m未満                        
路体(築堤)盛土                          路体(築堤)盛土                          

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

路体（築堤）盛土                        路体（築堤）盛土                        
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

盛土工                                  盛土工                                  
施工　第0-0001号表    施工　第0-0001号表        m3        m3           110            110                                                                                     

  標準                                    標準                                  
土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                   
掘削                                    掘削                                    

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

掘削                                    掘削                                    
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

掘削工                                  掘削工                                  
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

河川土工                                河川土工                                
    式        式    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

A工区                                   A工区                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

本工事費                                本工事費                                

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0002000200



施工　第0-0005号表    施工　第0-0005号表        m3        m3            60             60                                                                                     
                                                                                
土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                   
床掘り                                  床掘り                                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

床掘り                                  床掘り                                  
    式        式    
                    

         1              1                                                                                     
                                                                                
                                                                                

作業土工                                作業土工                                
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

法覆護岸工                              法覆護岸工                              
施工　第0-0004号表    施工　第0-0004号表        m3        m3           110            110                                                                                     

DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)     DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)     
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       
土砂等運搬                              土砂等運搬                              

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

土砂等運搬                              土砂等運搬                              
施工　第0-0003号表    施工　第0-0003号表        m3        m3           110            110                                                                                     

                                                                                
残土受入れ地での処理                    残土受入れ地での処理                    
整地                                    整地                                    

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

整地                                    整地                                    
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

残土処理工                              残土処理工                              

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0003000300



施工　第0-0009号表    施工　第0-0009号表        m3        m3            27             27                                                                                     
割ぐり石 150～50mm                      割ぐり石 150～50mm                      
大型ブロック                            大型ブロック                            
胴込材（砕石）                          胴込材（砕石）                          

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

胴込・裏込材（砕石）                    胴込・裏込材（砕石）                    
施工　第0-0008号表    施工　第0-0008号表        m2        m2            61             61                                                                                     

ブロック(各種)                          ブロック(各種)                          
水抜きパイプ無し                        水抜きパイプ無し                        
大型ブロック積                          大型ブロック積                          

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

大型ブロック積                          大型ブロック積                          
施工　第0-0007号表    施工　第0-0007号表        m3        m3             3              3                                                                                     

基礎砕石無し                            基礎砕石無し                            
18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           
現場打基礎コンクリート                  現場打基礎コンクリート                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

コンクリートブロック基礎                コンクリートブロック基礎                
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)            ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)            
施工　第0-0006号表    施工　第0-0006号表        m3        m3            30             30                                                                                     

上記以外(小規模)                        上記以外(小規模)                        
土砂                                    土砂                                    
埋戻し                                  埋戻し                                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

埋戻し                                  埋戻し                                  

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0004000400



                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

石積（張）工                            石積（張）工                            
施工　第0-0014号表    施工　第0-0014号表        m2        m2            16             16                                                                                     

小型構造物                              小型構造物                              
一般型枠                                一般型枠                                
型枠                                    型枠                                    

施工　第0-0013号表    施工　第0-0013号表        m3        m3             2              2                                                                                     
打設地上高さ2m以下                      打設地上高さ2m以下                      
小型構造物 18-8-40BB                    小型構造物 18-8-40BB                    
コンクリート                            コンクリート                            

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

小口止コンクリート                      小口止コンクリート                      
施工　第0-0012号表    施工　第0-0012号表        m3        m3             1              1                                                                                     

一般養生                                一般養生                                
18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           
天端コンクリート                        天端コンクリート                        

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

天端コンクリート                        天端コンクリート                        
施工　第0-0011号表    施工　第0-0011号表        m2        m2            73             73                                                                                     

                                                                                
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               
吸出し防止材(全面)設置                  吸出し防止材(全面)設置                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

吸出し防止材（全面）設置                吸出し防止材（全面）設置                
施工　第0-0010号表    施工　第0-0010号表        m3        m3            32             32                                                                                     

RC-40                                   RC-40                                   
大型ブロック                            大型ブロック                            
裏込材（砕石）                          裏込材（砕石）                          

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0005000500



                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

路体（築堤）盛土                        路体（築堤）盛土                        
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

盛土工                                  盛土工                                  
施工　第0-0001号表    施工　第0-0001号表        m3        m3            40             40                                                                                     

  標準                                    標準                                  
土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                   
掘削                                    掘削                                    

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

掘削                                    掘削                                    
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

掘削工                                  掘削工                                  
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

河川土工                                河川土工                                
    式        式    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

B工区                                   B工区                                   
施工　第0-0015号表    施工　第0-0015号表        m2        m2             7              7                                                                                     

練石 雑割石                             練石 雑割石                             
積工                                    積工                                    
石積(張)                                石積(張)                                

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

石積                                    石積                                    

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0006000600



                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

床掘り                                  床掘り                                  
    式        式    
                    

         1              1                                                                                     
                                                                                
                                                                                

作業土工                                作業土工                                
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

法覆護岸工                              法覆護岸工                              
施工　第0-0004号表    施工　第0-0004号表        m3        m3            40             40                                                                                     

DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)     DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)     
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       
土砂等運搬                              土砂等運搬                              

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

土砂等運搬                              土砂等運搬                              
施工　第0-0003号表    施工　第0-0003号表        m3        m3            40             40                                                                                     

                                                                                
残土受入れ地での処理                    残土受入れ地での処理                    
整地                                    整地                                    

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

整地                                    整地                                    
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

残土処理工                              残土処理工                              
施工　第0-0002号表    施工　第0-0002号表        m3        m3            20             20                                                                                     

                                                                                
施工幅員2.5m未満                        施工幅員2.5m未満                        
路体(築堤)盛土                          路体(築堤)盛土                          

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0007000700



                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

胴込・裏込材（砕石）                    胴込・裏込材（砕石）                    
施工　第0-0008号表    施工　第0-0008号表        m2        m2            31             31                                                                                     

ブロック(各種)                          ブロック(各種)                          
水抜きパイプ無し                        水抜きパイプ無し                        
大型ブロック積                          大型ブロック積                          

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

大型ブロック積                          大型ブロック積                          
施工　第0-0007号表    施工　第0-0007号表        m3        m3             2              2                                                                                     

基礎砕石無し                            基礎砕石無し                            
18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           
現場打基礎コンクリート                  現場打基礎コンクリート                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

コンクリートブロック基礎                コンクリートブロック基礎                
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)            ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)            
施工　第0-0006号表    施工　第0-0006号表        m3        m3            20             20                                                                                     

上記以外(小規模)                        上記以外(小規模)                        
土砂                                    土砂                                    
埋戻し                                  埋戻し                                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

埋戻し                                  埋戻し                                  
施工　第0-0005号表    施工　第0-0005号表        m3        m3            40             40                                                                                     

                                                                                
土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                   
床掘り                                  床掘り                                  

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0008000800



施工　第0-0014号表    施工　第0-0014号表        m2        m2            12             12                                                                                     
小型構造物                              小型構造物                              
一般型枠                                一般型枠                                
型枠                                    型枠                                    

施工　第0-0013号表    施工　第0-0013号表        m3        m3             2              2                                                                                     
打設地上高さ2m以下                      打設地上高さ2m以下                      
小型構造物 18-8-40BB                    小型構造物 18-8-40BB                    
コンクリート                            コンクリート                            

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

小口止コンクリート                      小口止コンクリート                      
施工　第0-0012号表    施工　第0-0012号表        m3        m3             0.8            0.8                                                                                   

一般養生                                一般養生                                
18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           
天端コンクリート                        天端コンクリート                        

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

天端コンクリート                        天端コンクリート                        
施工　第0-0011号表    施工　第0-0011号表        m2        m2            38             38                                                                                     

                                                                                
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               
吸出し防止材(全面)設置                  吸出し防止材(全面)設置                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

吸出し防止材（全面）設置                吸出し防止材（全面）設置                
施工　第0-0010号表    施工　第0-0010号表        m3        m3            16             16                                                                                     

RC-40                                   RC-40                                   
大型ブロック                            大型ブロック                            
裏込材（砕石）                          裏込材（砕石）                          

施工　第0-0009号表    施工　第0-0009号表        m3        m3            14             14                                                                                     
割ぐり石 150～50mm                      割ぐり石 150～50mm                      
大型ブロック                            大型ブロック                            
胴込材（砕石）                          胴込材（砕石）                          

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0009000900



施工　第0-0017号表    施工　第0-0017号表        枚        枚            46             46                                                                                     
賃貸期間76日                            賃貸期間76日                            
22×1524×3048,802kg/枚                 22×1524×3048,802kg/枚                 
敷鉄板賃料                              敷鉄板賃料                              

施工　第0-0016号表    施工　第0-0016号表        m2        m2           210            210                                                                                     
                                                                                
                                                                                
敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

敷鉄板                                  敷鉄板                                  
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

工事用道路工                            工事用道路工                            
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

仮設工                                  仮設工                                  
    式        式    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

仮設工                                  仮設工                                  
施工　第0-0015号表    施工　第0-0015号表        m2        m2             5              5                                                                                     

練石 雑割石                             練石 雑割石                             
積工                                    積工                                    
石積(張)                                石積(張)                                

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

石積                                    石積                                    
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

石積（張）工                            石積（張）工                            

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0010001000



                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

暗渠排水管                              暗渠排水管                              
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

仮水路工                                仮水路工                                
施工　第0-0024号表    施工　第0-0024号表        日        日            22             22                                                                                     

作業時排水                              作業時排水                              
排水量 0以上40未満 (m3/h)               排水量 0以上40未満 (m3/h)               
ポンプ運転                              ポンプ運転                              

施工　第0-0022号表    施工　第0-0022号表       箇所      箇所            1              1                                                                                     
                                                                                
                                                                                
排水ポンプ設置・撤去工                  排水ポンプ設置・撤去工                  

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

ポンプ排水                              ポンプ排水                              
                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

水替工                                  水替工                                  
施工　第0-0020号表    施工　第0-0020号表        袋        袋             2              2                                                                                     

                                                                                
作業半径　６ｍ以下                      作業半径　６ｍ以下                      
大型土のう設置・撤去                    大型土のう設置・撤去                    

施工　第0-0018号表    施工　第0-0018号表        袋        袋             2              2                                                                                     
                                                                                
バックホウによる設置                    バックホウによる設置                    
大型土のう製作・設置                    大型土のう製作・設置                    

                    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

土のう                                  土のう                                  

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0011001100



   １式      １式   

                        
現場管理費  現場管理費  

純工事費                                純工事費                                

共通仮設費計                            共通仮設費計                            
   １式      １式   

率分）      率分）      
共通仮設費（共通仮設費（

施工　第0-0028号表    施工　第0-0028号表        式        式             1              1                                                                                     
製品長 12m以内                          製品長 12m以内                          
運搬距離 19.2km                         運搬距離 19.2km                         
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬

    式        式    
                    

                                                                                
                                                                                
                                                                                

仮設材運搬費                            仮設材運搬費                            
   １式      １式   

運搬費                                  運搬費                                  
    式        式    

直接工事費                              直接工事費                              
施工　第0-0027号表    施工　第0-0027号表         m         m           123            123                                                                                     

シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm     シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm     
据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm  据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm  
暗渠排水管                              暗渠排水管                              

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0012001200



工事費計                                工事費計                                
   １式      １式   

消費税相当額消費税相当額
消費税及地方消費税及地方

工事価格計                              工事価格計                              

工事費                                  工事費                                  
   １式      １式   

消費税相当額消費税相当額
消費税及地方消費税及地方

工事価格                                工事価格                                
   １式      １式   

                        
一般管理費等一般管理費等

工事原価                                工事原価                                

工事内訳表工事内訳表
備                考備                考金      額金      額単      価単      価単  位単  位数       量数       量費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など

--頁頁 0013001300



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000140014

 32.60% 32.60%  58.13% 58.13%   9.27%  9.27%   0.00%  0.00%

掘削                                    掘削                                    
施工　第0-0001号表    施工　第0-0001号表    

土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                     標準                                    標準                                                                                                                  
       1            1         m3        m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          [排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          
                                                                                

[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3) 32.60% 32.60%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

 58.13% 58.13%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  9.27%  9.27%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        B=5          上記以外(小規模)                        
F=5          標準                                    F=5          標準                                    



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000150015

  0.85%  0.85%  98.98% 98.98%   0.17%  0.17%   0.00%  0.00%

路体(築堤)盛土                          路体(築堤)盛土                          
施工　第0-0002号表    施工　第0-0002号表    

施工幅員2.5m未満                        施工幅員2.5m未満                                                                                                                                                                                        
       1            1         m3        m3    

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)          <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)          振動ローラ [ハンドガイド式]振動ローラ [ハンドガイド式]
質量0.8～1.1t                           質量0.8～1.1t                           
                                                                                

0.8～1.1t0.8～1.1t  0.85%  0.85%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 90.35% 90.35%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

  8.63%  8.63%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  0.17%  0.17%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          施工幅員2.5m未満                        A=1          施工幅員2.5m未満                        



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000160016

 54.29% 54.29%  35.18% 35.18%  10.53% 10.53%   0.00%  0.00%

整地                                    整地                                    
施工　第0-0003号表    施工　第0-0003号表    

残土受入れ地での処理                    残土受入れ地での処理                                                                                                                                                                                    
       1            1         m3        m3    

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)]          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)]          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)]ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)]
15t級 13～16t                           15t級 13～16t                           
                                                                                

15t級 13～16t15t級 13～16t 54.29% 54.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

 35.18% 35.18%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油 10.53% 10.53%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          残土受入れ地での処理                    A=1          残土受入れ地での処理                    



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000170017

 27.43% 27.43%  62.37% 62.37%  10.20% 10.20%   0.00%  0.00%

土砂等運搬                              土砂等運搬                              
施工　第0-0004号表    施工　第0-0004号表    

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)     DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)                                                                                     
       1            1         m3        m3    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]              ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]              ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 
                                                                                

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 27.43% 27.43%

運転手(一般)                            運転手(一般)                            一般運転手一般運転手
                                                                                
                                                                                

 62.37% 62.37%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油 10.20% 10.20%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=2          小規模                                  A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             D=1          DID区間無し                             
F=13         距離2.5km以下(1.5km超)                  F=13         距離2.5km以下(1.5km超)                  



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000180018

 23.90% 23.90%  70.06% 70.06%   6.04%  6.04%   0.00%  0.00%

床掘り                                  床掘り                                  
施工　第0-0005号表    施工　第0-0005号表    

土砂 上記以外(小規模)                   土砂 上記以外(小規模)                                                                                                                                                                                   
       1            1         m3        m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          [排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          
                                                                                

[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3) 23.90% 23.90%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

 37.86% 37.86%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 32.20% 32.20%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  6.04%  6.04%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        B=5          上記以外(小規模)                        



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000190019

 11.53% 11.53%  85.22% 85.22%   3.25%  3.25%   0.00%  0.00%

埋戻し                                  埋戻し                                  
施工　第0-0006号表    施工　第0-0006号表    

土砂                                    土砂                                    上記以外(小規模)                        上記以外(小規模)                                                                                                        
       1            1         m3        m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          [排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)          
                                                                                

[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)[排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3) 10.82% 10.82%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ
質量60～80kg                            質量60～80kg                            
                                                                                

質量60～80kg質量60～80kg  0.71%  0.71%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 48.70% 48.70%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

 19.39% 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

 17.13% 17.13%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  2.73%  2.73%

ガソリン,レギュラー                     ガソリン,レギュラー                     ガソリンガソリン
スタンド渡し,スタンド給油               スタンド渡し,スタンド給油               
                                                                                

レギュラースタンドレギュラースタンド  0.52%  0.52%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=5          上記以外(小規模)                        A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    B=1          土砂                                    



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000200020

  2.28%  2.28%  70.53% 70.53%  27.19% 27.19%   0.00%  0.00%

現場打基礎コンクリート                  現場打基礎コンクリート                  
施工　第0-0007号表    施工　第0-0007号表    

18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           基礎砕石無し                            基礎砕石無し                                                                                                            
       1            1         m3        m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  2.28%  2.28%

型わく工                                型わく工                                型枠工型枠工
                                                                                
                                                                                

 24.01% 24.01%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 18.83% 18.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  9.61%  9.61%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

  7.74%  7.74%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

レディーミクストコンクリート指定品      レディーミクストコンクリート指定品      生コンクリート生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)       呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)       
W/C(60％),種別(高炉)                    W/C(60％),種別(高炉)                    

高炉18-8-25(20)W/C60%高炉18-8-25(20)W/C60% 26.22% 26.22%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  0.75%  0.75%

その他(材料)                            その他(材料)                            その他(材料)その他(材料)
                                                                                
                                                                                

              

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          18-8-25(20)BB                           A=1          18-8-25(20)BB                           C=2          基礎砕石無し                            C=2          基礎砕石無し                            
D=1          一般養生・特殊養生(練炭)                D=1          一般養生・特殊養生(練炭)                E=1          -                                       E=1          -                                       



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000210021

  7.22%  7.22%  13.64% 13.64%  79.14% 79.14%   0.00%  0.00%

大型ブロック積                          大型ブロック積                          
施工　第0-0008号表    施工　第0-0008号表    

水抜きパイプ無し                        水抜きパイプ無し                        ブロック(各種)                          ブロック(各種)                                                                                                          
       1            1         m2        m2    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]
25t吊,オペレータ付                      25t吊,オペレータ付                      
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

25t吊25t吊  7.22%  7.22%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

  4.54%  4.54%

ブロック工                              ブロック工                              ブロック工ブロック工
                                                                                
                                                                                

  3.87%  3.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  2.63%  2.63%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

  2.60%  2.60%

環境保全型ブロック                      環境保全型ブロック                      大型積ブロック大型積ブロック
控750mm                                 控750mm                                 
                                                                                

控500mm控500mm 79.14% 79.14%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=2          水抜きパイプ無し                        A=2          水抜きパイプ無し                        B=4          ブロック(各種)                          B=4          ブロック(各種)                          
C=100        ブロック【登録単価CODE】(m2)            C=100        ブロック【登録単価CODE】(m2)            



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000220022

  8.22%  8.22%  47.71% 47.71%  44.07% 44.07%   0.00%  0.00%

胴込材（砕石）                          胴込材（砕石）                          
施工　第0-0009号表    施工　第0-0009号表    

大型ブロック                            大型ブロック                            割ぐり石 150～50mm                      割ぐり石 150～50mm                                                                                                      
       1            1         m3        m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  8.22%  8.22%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 24.40% 24.40%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

 13.95% 13.95%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

  8.22%  8.22%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

割ぐり石                                割ぐり石                                再生クラッシャーラン再生クラッシャーラン
150～50mm                               150～50mm                               
                                                                                

RC-40RC-40 42.00% 42.00%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  2.07%  2.07%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=2          大型ブロック                            A=2          大型ブロック                            B=3          割ぐり石 150～50mm                      B=3          割ぐり石 150～50mm                      



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000230023

  8.22%  8.22%  47.71% 47.71%  44.07% 44.07%   0.00%  0.00%

裏込材（砕石）                          裏込材（砕石）                          
施工　第0-0010号表    施工　第0-0010号表    

大型ブロック                            大型ブロック                            RC-40                                   RC-40                                                                                                                   
       1            1         m3        m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  8.22%  8.22%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 24.40% 24.40%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

 13.95% 13.95%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

  8.22%  8.22%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン                      再生クラッシャーラン再生クラッシャーラン
40～0mm                                 40～0mm                                 
                                                                                

RC-40RC-40 42.00% 42.00%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  2.07%  2.07%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=2          大型ブロック                            A=2          大型ブロック                            B=1          RC-40                                   B=1          RC-40                                   



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000240024

  0.00%  0.00%  23.37% 23.37%  76.63% 76.63%   0.00%  0.00%

吸出し防止材(全面)設置                  吸出し防止材(全面)設置                  
施工　第0-0011号表    施工　第0-0011号表    

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m                                                                                                                                                                               
       1            1         m2        m2    

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 17.55% 17.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  5.82%  5.82%

不織布(合繊)                            不織布(合繊)                            吸出し防止材吸出し防止材
厚10mm,強度9.8kN/m                      厚10mm,強度9.8kN/m                      
                                                                                

合繊不織布t=10mm,9.8kN/m合繊不織布t=10mm,9.8kN/m 76.63% 76.63%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               A=1          合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000250025

  3.38%  3.38%  66.25% 66.25%  30.37% 30.37%   0.00%  0.00%

天端コンクリート                        天端コンクリート                        
施工　第0-0012号表    施工　第0-0012号表    

18-8-25(20)BB                           18-8-25(20)BB                           一般養生                                一般養生                                                                                                                
       1            1         m3        m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t  3.38%  3.38%

型わく工                                型わく工                                型枠工型枠工
                                                                                
                                                                                

 21.58% 21.58%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 15.83% 15.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

 11.64% 11.64%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

  6.22%  6.22%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

レディーミクストコンクリート指定品      レディーミクストコンクリート指定品      生コンクリート生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)       呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)       
W/C(60％),種別(高炉)                    W/C(60％),種別(高炉)                    

高炉18-8-25(20)W/C60%高炉18-8-25(20)W/C60% 29.18% 29.18%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  1.19%  1.19%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          18-8-25(20)BB                           A=1          18-8-25(20)BB                           C=1          一般養生                                C=1          一般養生                                
D=1          -                                       D=1          -                                       



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000260026

  0.00%  0.00%  44.98% 44.98%  55.02% 55.02%   0.00%  0.00%

コンクリート                            コンクリート                            
施工　第0-0013号表    施工　第0-0013号表    

小型構造物 18-8-40BB                    小型構造物 18-8-40BB                    打設地上高さ2m以下                      打設地上高さ2m以下                                                                                                      
       1            1         m3        m3    

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 25.60% 25.60%

特殊作業員                              特殊作業員                              特殊作業員特殊作業員
                                                                                
                                                                                

  8.79%  8.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  8.10%  8.10%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

レディーミクストコンクリート指定品      レディーミクストコンクリート指定品      生コンクリート生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40           呼び強度18,スランプ8,粗骨材40           
W/C(60％),種別(高炉)                    W/C(60％),種別(高炉)                    

高炉24-8-25(20)W/C55%高炉24-8-25(20)W/C55% 55.02% 55.02%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=2          小型構造物                              A=2          小型構造物                              B=4          打設地上高さ2m以下                      B=4          打設地上高さ2m以下                      
C=2          18-8-40BB                               C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       J=1          -                                       



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000270027

  0.00%  0.00% 100.00%100.00%   0.00%  0.00%   0.00%  0.00%

型枠                                    型枠                                    
施工　第0-0014号表    施工　第0-0014号表    

一般型枠                                一般型枠                                小型構造物                              小型構造物                                                                                                              
       1            1         m2        m2    

型わく工                                型わく工                                型枠工型枠工
                                                                                
                                                                                

 45.41% 45.41%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 30.41% 30.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

 11.14% 11.14%

その他(労務)                            その他(労務)                            その他(労務)その他(労務)
                                                                                
                                                                                

              

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          一般型枠                                A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              B=2          小型構造物                              



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000280028

  7.67%  7.67%  89.95% 89.95%   2.38%  2.38%   0.00%  0.00%

石積(張)                                石積(張)                                
施工　第0-0015号表    施工　第0-0015号表    

積工                                    積工                                    練石 雑割石                             練石 雑割石                                                                                                             
       1            1         m2        m2    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t           山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t           
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   

山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t  7.67%  7.67%

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

 48.26% 48.26%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            特殊運転手特殊運転手
                                                                                
                                                                                

 22.13% 22.13%

石工                                    石工                                    石工石工
                                                                                
                                                                                

 15.41% 15.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  4.15%  4.15%

軽油                                    軽油                                    軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
                                                                                

1.2号パトロール給油1.2号パトロール給油  2.38%  2.38%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=1          積工                                    A=1          積工                                    B=1          練石                                    B=1          練石                                    
C=2          雑割石                                  C=2          雑割石                                  



A=3          敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　A=3          敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　

    m2        m2           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

    m2        m2         100          100     ＊＊＊合計＊＊＊                      　＊＊＊合計＊＊＊                      　

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
    日        日           0.200        0.200 

排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音     排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音     
25t吊,オペレータ付                      25t吊,オペレータ付                      
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)

                                                                                
    人        人           0.500        0.500 

                                                                                
                                                                                
普通作業員                              普通作業員                              

                                                                                
    人        人           0.200        0.200 

                                                                                
                                                                                
とび工                                  とび工                                  

    m2        m2         100          100     

                                                                                
                                                                                                                                                                

施工　第0-0016号表    施工　第0-0016号表    

敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　　　　

0029002900

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=1          -                                       D=1          -                                       C=76         敷鉄板賃貸期間 (日)                     C=76         敷鉄板賃貸期間 (日)                     
B=1          賃料                                    B=1          賃料                                    A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 

    枚        枚           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
  枚・日    枚・日        76.000       76.000 

90日以内                                90日以内                                
22×1524×3048,802kg/枚                 22×1524×3048,802kg/枚                 
(賃料)鋼板                              (賃料)鋼板                              

    枚        枚           1            1     

                                                                                
賃貸期間76日                            賃貸期間76日                            22×1524×3048,802kg/枚                 22×1524×3048,802kg/枚                 

施工　第0-0017号表    施工　第0-0017号表    

敷鉄板賃料                              敷鉄板賃料                              

0030003000

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



C=300        土砂【登録単価CODE】(m3)                C=300        土砂【登録単価CODE】(m3)                
B=200        大型土のう【登録単価CODE】(袋)          B=200        大型土のう【登録単価CODE】(袋)          A=1          バックホウによる設置                    A=1          バックホウによる設置                    

    袋        袋           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

    袋        袋          10           10     ＊＊＊合計＊＊＊                      　＊＊＊合計＊＊＊                      　

                                                                                
    ％        ％           4            4     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                

施工　第0-0019号表    施工　第0-0019号表    
    日        日           0.278        0.278 

                                                                                
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    
機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

                                                                                
   ｍ３      ｍ３         10           10     

                                                                                
                                                                                
土砂                                    土砂                                    

                                                                                
    枚        枚          10           10     

                                                                                
                                                                                
大型土のう                              大型土のう                              

                                                                                
    人        人           0.278        0.278 

                                                                                
                                                                                
普通作業員                              普通作業員                              

                                                                                
    人        人           0.278        0.278 

                                                                                
                                                                                
特殊作業員                              特殊作業員                              

                                                                                
    人        人           0.278        0.278 

                                                                                
                                                                                
土木一般世話役                          土木一般世話役                          

    袋        袋          10           10     

                                                                                
                                                                                バックホウによる設置                    バックホウによる設置                    

施工　第0-0018号表    施工　第0-0018号表    

大型土のう製作・設置                    大型土のう製作・設置                    

0031003100

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                 D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                 C=1          運転労務数量(人/日)                     C=1          運転労務数量(人/日)                     
B=98         軽油消費量(L/日)                        B=98         軽油消費量(L/日)                        A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
    日        日           1.39         1.39  

排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

                                                                                
     L         L          98.00        98.00  

                                                                                
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
軽油                                    軽油                                    

                                                                                
    人        人           1.00         1.00  

                                                                                
                                                                                
運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            

    日        日           1            1     

                                                                                
                                                                                クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    

施工　第0-0019号表    施工　第0-0019号表    

機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

0032003200

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



B=1          作業半径　６ｍ以下                      B=1          作業半径　６ｍ以下                      A=2          撤去                                    A=2          撤去                                    

    袋        袋           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

    袋        袋          10           10     ＊＊＊合計＊＊＊                      　＊＊＊合計＊＊＊                      　

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                

施工　第0-0021号表    施工　第0-0021号表    
    日        日           0.069        0.069 

                                                                                
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    
機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

                                                                                
    人        人           0.069        0.069 

                                                                                
                                                                                
特殊作業員                              特殊作業員                              

                                                                                
    人        人           0.069        0.069 

                                                                                
                                                                                
土木一般世話役                          土木一般世話役                          

    袋        袋          10           10     

                                                                                
                                                                                作業半径　６ｍ以下                      作業半径　６ｍ以下                      

施工　第0-0020号表    施工　第0-0020号表    

大型土のう設置・撤去                    大型土のう設置・撤去                    

0033003300

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                 D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                 C=1          運転労務数量(人/日)                     C=1          運転労務数量(人/日)                     
B=74         軽油消費量(L/日)                        B=74         軽油消費量(L/日)                        A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
    日        日           1.26         1.26  

排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

                                                                                
     L         L          74.00        74.00  

                                                                                
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
軽油                                    軽油                                    

                                                                                
    人        人           1.00         1.00  

                                                                                
                                                                                
運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            

    日        日           1            1     

                                                                                
                                                                                クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    

施工　第0-0021号表    施工　第0-0021号表    

機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

0034003400

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



A=3          排出ガス対策型２次基準                  A=3          排出ガス対策型２次基準                  

   箇所      箇所          1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                

施工　第0-0023号表    施工　第0-0023号表    
    日        日           0.500        0.500 

                                                                                
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    
機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

                                                                                
    人        人           2.000        2.000 

                                                                                
                                                                                
普通作業員                              普通作業員                              

                                                                                
    人        人           0.100        0.100 

                                                                                
                                                                                
特殊作業員                              特殊作業員                              

                                                                                
    人        人           0.500        0.500 

                                                                                
                                                                                
土木一般世話役                          土木一般世話役                          

   箇所      箇所          1            1     

                                                                                
                                                                                                                                                                

施工　第0-0022号表    施工　第0-0022号表    

排水ポンプ設置・撤去工                  排水ポンプ設置・撤去工                  

0035003500

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=1.16       機械賃料数量(供用日/日)                 D=1.16       機械賃料数量(供用日/日)                 C=1          運転労務数量(人/日)                     C=1          運転労務数量(人/日)                     
B=69         軽油消費量(L/日)                        B=69         軽油消費量(L/日)                        A=12         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    A=12         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
    日        日           1.16         1.16  

排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t            
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

                                                                                
     L         L          69.00        69.00  

                                                                                
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
軽油                                    軽油                                    

                                                                                
    人        人           1.00         1.00  

                                                                                
                                                                                
運転手(特殊)                            運転手(特殊)                            

    日        日           1            1     

                                                                                
                                                                                クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次    

施工　第0-0023号表    施工　第0-0023号表    

機-28_バックホウ運転(賃料)              機-28_バックホウ運転(賃料)              

0036003600

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



B=1          作業時排水                              B=1          作業時排水                              A=1          排水量 0以上40未満 (m3/h)               A=1          排水量 0以上40未満 (m3/h)               

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
     %         %           3            3     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                

施工　第0-0026号表    施工　第0-0026号表    
    日        日           1.000        1.000 

排出ガス対策型2次基準                   排出ガス対策型2次基準                   
ディーゼル25kVA                         ディーゼル25kVA                         
発動発電機運転(賃料)                    発動発電機運転(賃料)                    

                                                                                

施工　第0-0025号表    施工　第0-0025号表    
    日        日           1.000        1.000 

7.5kw                                   7.5kw                                   
口径150mm,揚程10m                       口径150mm,揚程10m                       
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転            建設用ポンプ(水中ポンプ)運転            

                                                                                
    人        人           0.140        0.140 

                                                                                
                                                                                
特殊作業員                              特殊作業員                              

    日        日           1            1     

                                                                                
作業時排水                              作業時排水                              排水量 0以上40未満 (m3/h)               排水量 0以上40未満 (m3/h)               

施工　第0-0024号表    施工　第0-0024号表    

ポンプ運転                              ポンプ運転                              

0037003700

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



B=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                 B=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                 A=3          口径150mm,揚程10m                       A=3          口径150mm,揚程10m                       

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
  供用日    供用日         1.20         1.20  

7.5kw                                   7.5kw                                   
口径150mm,揚程10m                       口径150mm,揚程10m                       
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ)            <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ)            

    日        日           1            1     

                                                                                
7.5kw                                   7.5kw                                   口径150mm,揚程10m                       口径150mm,揚程10m                       

施工　第0-0025号表    施工　第0-0025号表    

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転            建設用ポンプ(水中ポンプ)運転            

0038003800

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=3          排出ガス対策型2次基準                   D=3          排出ガス対策型2次基準                   C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                 C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                 
B=26         燃料消費量(L/日)                        B=26         燃料消費量(L/日)                        A=6          ディーゼル25kVA                         A=6          ディーゼル25kVA                         

    日        日           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                
諸雑費                                  諸雑費                                  

                                                                                
  供用日    供用日         1.20         1.20  

排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音   
定格容量25kVA                           定格容量25kVA                           
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)        <賃>発動発電機(ディーゼル発電機)        

                                                                                
     L         L          26.00        26.00  

                                                                                
パトロール給油,2～4KL積載車給油         パトロール給油,2～4KL積載車給油         
軽油                                    軽油                                    

    日        日           1            1     

                                                                                
排出ガス対策型2次基準                   排出ガス対策型2次基準                   ディーゼル25kVA                         ディーゼル25kVA                         

施工　第0-0026号表    施工　第0-0026号表    

発動発電機運転(賃料)                    発動発電機運転(賃料)                    

0039003900

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表 頁頁 --

当り当り[名　称][名　称]
[規格１][規格１] [規格２][規格２]
機械構成比：機械構成比： 労務構成比：労務構成比： 材料構成比：材料構成比： 市場単価構成比：市場単価構成比：

代　表　機　労　材　規　格代　表　機　労　材　規　格 構成比構成比 代　表　機　労　材　規　格(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 備　考備　考

0000400040

  0.00%  0.00%   6.07%  6.07%  93.93% 93.93%   0.00%  0.00%

暗渠排水管                              暗渠排水管                              
施工　第0-0027号表    施工　第0-0027号表    

据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm  据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm  シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm     シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm                                                                                     
       1            1          m         m    

普通作業員                              普通作業員                              普通作業員普通作業員
                                                                                
                                                                                

  4.38%  4.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役                          土木一般世話役土木一般世話役
                                                                                
                                                                                

  1.69%  1.69%

合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)    合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)    暗渠排水管（波状管）暗渠排水管（波状管）
<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)    <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)    
呼び径600mm                             呼び径600mm                             

呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 93.93% 93.93%

＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊������������ ����������������
                                                                                
                                                                                

              

A=3          据付・撤去                              A=3          据付・撤去                              B=2          波状管及び網状管                        B=2          波状管及び網状管                        
C=3          450～600mm                              C=3          450～600mm                              D=40         シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm     D=40         シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm     
F=1          継手材料費要                            F=1          継手材料費要                            G=2          期間1ヶ月未満                           G=2          期間1ヶ月未満                           



L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   
J=1          -                                       J=1          -                                       H=1          -                                       H=1          -                                       
F=1          -                                       F=1          -                                       E=36.9       運搬質量(t)                             E=36.9       運搬質量(t)                             
D=1          -                                       D=1          -                                       C=1          -                                       C=1          -                                       
B=1          12m以内                                 B=1          12m以内                                 A=19.2       運搬距離(km)                            A=19.2       運搬距離(km)                            

    式        式           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                

施工　第0-0030号表    施工　第0-0030号表    
    式        式           1.000        1.000 

                                                                                
                                                                                
積込み,取卸しに要する費用               積込み,取卸しに要する費用               

                                                                                
                    

                                                                                
                                                                                
往復                                    往復                                    

                                                                                

施工　第0-0029号表    施工　第0-0029号表    
    式        式           1.000        1.000 

製品長 12m以内 運搬質量 36.9t           製品長 12m以内 運搬質量 36.9t           
運搬距離 19.2km                         運搬距離 19.2km                         
基本運賃                                基本運賃                                

    式        式           1            1     

                                                                                
製品長 12m以内                          製品長 12m以内                          運搬距離 19.2km                         運搬距離 19.2km                         

施工　第0-0028号表    施工　第0-0028号表    

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬

0041004100

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



D=36.9       運搬質量(t)                             D=36.9       運搬質量(t)                             C=1          12m以内                                 C=1          12m以内                                 
B=19.2       運搬距離(km)                            B=19.2       運搬距離(km)                            A=1          基本運賃                                A=1          基本運賃                                

    式        式           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
     t         t          36.900       36.900 

                                                                                
                                                                                
t当り基本運賃                           t当り基本運賃                           

                                                                                
    式        式           1.000        1.000 

製品長 12m以内                          製品長 12m以内                          
20kmまで                                20kmまで                                
基本運賃                                基本運賃                                

    式        式           1            1     

                                                                                
製品長 12m以内 運搬質量 36.9t           製品長 12m以内 運搬質量 36.9t           運搬距離 19.2km                         運搬距離 19.2km                         

施工　第0-0029号表    施工　第0-0029号表    

基本運賃                                基本運賃                                

0042004200

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表



K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   
D=36.9       運搬質量(t)                             D=36.9       運搬質量(t)                             A=5          積込み,取卸しに要する費用               A=5          積込み,取卸しに要する費用               

    式        式           1            1     　＊＊単位当り＊＊                      　＊＊単位当り＊＊                      

                                                                                
    ｔ        ｔ          36.900       36.900 

                                                                                
                                                                                
仮設材取卸し費（基地）                  仮設材取卸し費（基地）                  

                                                                                
    ｔ        ｔ          36.900       36.900 

                                                                                
                                                                                
仮設材積込み費（現場）                  仮設材積込み費（現場）                  

                                                                                
    ｔ        ｔ          36.900       36.900 

                                                                                
                                                                                
仮設材取卸し費（現場）                  仮設材取卸し費（現場）                  

                                                                                
    ｔ        ｔ          36.900       36.900 

                                                                                
                                                                                
仮設材積込み費（基地）                  仮設材積込み費（基地）                  

    式        式           1            1     

                                                                                
                                                                                                                                                                

施工　第0-0030号表    施工　第0-0030号表    

積込み,取卸しに要する費用               積込み,取卸しに要する費用               

0043004300

備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考金　　　額金　　　額単　　　　価単　　　　価単　位単　位数　　　量数　　　量名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど

[規格２][規格２][規格１][規格１]
[名　称][名　称] 当り当り

--頁頁施 工 内 訳 表施 工 内 訳 表
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