
構造物撤去工



工種数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

92    

16    

46    

1,730    

108    

69    

217    

39    

163    

1    

1    

1    

1    

1    

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3

コンクリート構造
物取壊し 鉄筋構造物 m3

舗装版切断 As/4cm m

舗装版破砕 As/4cm m2

殻運搬 コンクリート殻 m3

殻運搬 アスファルト殻 m3

無筋Co処分量 2.35t/m3 t

鉄筋Co処分量 2.5t/m3 t

アスファルト処分
量 2.35t/m3 t

ペタンク場倉庫 箇所

ハデ木小屋 箇所

ゴミ集積箱 箇所

車庫 箇所

ミラー 箇所



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

92.2  92.2  

15.8  15.8  

45.6  45.6  

1,733.9  1,733.9  

108.0  108.0  

69.4  69.4  

216.7  216.7  

39.4  39.4  

163.0  163.0  

1.0  1.0  

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物 m3

鉄筋構造物 m3

舗装版切断 As/4cm m

舗装版破砕 As/4cm m2

殻運搬 コンクリート殻 m3

アスファルト殻 m3

無筋Co処分量 2.35t/m3 t

鉄筋Co処分量 2.5t/m3 t

アスファルト処分
量 2.35t/m3 t

ペタンク場倉庫 箇所



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

1.0  1.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

ハデ木小屋 箇所

ゴミ集積箱 箇所

車庫 箇所

ミラー 箇所



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート構造
物取壊し

無筋構造物



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

1 防草コンクリート
7.09×0.10=0.71

2 張コンクリート
16.8×0.10=1.68

3 鍬止め工
0.08×10.9=0.87

6 ブロック積擁壁
0.95×7.0=6.65

7 ブロック積擁壁
0.82×6.0=4.92

9 集水桝　500×450×500
0.80×0.75×0.65－0.50×0.45×0.50=0.28

10 重力式擁壁
(0.21＋1.16)／2×5.15＋(1.16＋1.27)／2×9.85＋(1.27＋0.61)／
2×18.34=32.74

13 L型側溝200
0.03×69.4=2.08

16 集水桝　300×300×400
0.5^3－0.3×0.3×0.4=0.09

17 集水桝　300×300×400
0.5^3－0.3×0.3×0.4=0.09

19 L型側溝200
0.03×43.1=1.29

21 現場打ち側溝200×200
0.11×7.1=0.78

22 現場打ち側溝200×200
0.12×10.1=1.21

23 L型側溝250
0.05×5.2=0.26

26 L型側溝200
0.03×94.1=2.82

30 L型側溝250
0.05×3.8=0.19

36 現場打ち側溝200×350
0.18×17.0=3.06

0.71＋1.68＋0.87＋6.65＋4.92＋0.28＋32.74＋2.08＋0.09＋0.09



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
＋1.29＋0.78＋1.21＋32.74＋2.82＋0.19＋3.06=92.20

92.2  m3
コンクリート構造
物取壊し

鉄筋構造物



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
4 U字フリューム　UF250
0.02×19.7=0.39

8 ベンチフリューム　BF350
0.04×7.2=0.29

15 ヒューム管　HPφ150
0.01×3.9=0.04

18 ベンチフリューム　BF250
0.02×3.8=0.08

20 ベンチフリューム　BF200
0.02×6.0=0.12

34 フリューム180×180
0.10×148.4=14.84

0.39＋0.29＋0.04＋0.08＋0.12＋14.84=15.76
15.8  m3

舗装版切断 NO.0
L1=14.6m

As/4cm
EP
L2=24.0m

参照図より
L3=3.0m
L4=4.0m

14.6＋24.0＋3.0＋4.0=45.60m 45.6  m



平均幅員面積計算表
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：
細　　別：舗装版破砕
規　　格：As/4cm

表層(t=4cm)

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 25.60 － －

18.3  9.00 17.300 316.6  

1.7  9.00 9.000 15.3  

18.5  5.10 7.050 130.4  

1.5  5.10 5.100 7.7  

18.7  3.00 4.050 75.7  

1.3  3.00 3.000 3.9  

20.0  0.00 1.500 30.0  

20.0  3.50 1.750 35.0  

20.0  3.50 3.500 70.0  

20.0  3.70 3.600 72.0  

20.0  8.90 6.300 126.0  

20.0  3.70 6.300 126.0  

20.0  3.40 3.550 71.0  

3.6  3.40 3.400 12.2  

16.4  3.40 3.400 55.8  

8.9  2.90 3.150 28.0  

11.1  4.60 3.750 41.6  

14.2  3.50 4.050 57.5  

5.8  3.40 3.450 20.0  

20.0  3.40 3.400 68.0  

20.0  3.40 3.400 68.0  

20.0  3.40 3.400 68.0  

20.0  3.50 3.450 69.0  

9.4  21.50 12.500 117.5  

小　　計 349.4  1,685.2  

合　　計 349.4  1,685.2  

NO.0
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NO.1

SP.1

NO.2

EC.1

NO.3

NO.4
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NO.6
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NO.9

NO.10

BC.2

NO.11
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EC.2

NO.13

NO.14
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NO.17



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版破砕

As/4cm

A1=23.3

A2=25.4

1685.2＋23.3＋25.4=1733.9 1,733.9  m2
殻運搬 92.20＋15.76=108.0

コンクリート殻 108.0  m3
殻運搬 1733.9×0.04=69.4

アスファルト殻 69.4  m3
無筋Co処分量 92.20×2.35=216.7

2.35t/m3 216.7  t
鉄筋Co処分量 15.76×2.5=39.4

2.5t/m3 39.4  t
アスファルト処分 1733.9×0.04×2.35=163.0
量

2.35t/m3 163.0  t
ペタンク場倉庫 N2=1

1.0  箇所
ハデ木小屋 N4=1

1.0  箇所
ゴミ集積箱 N5=1

1.0  箇所
車庫 N6=1

1.0  箇所



数量計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
ミラー N7=1

1.0  箇所



舗装


