
１.  工 事 数 量 総 括 表



No.4

設計数量 備　考

31

96

37

117

37

47

31

195

230

256

256

110

粘性土 1

流用土（改良土） 2

粘性土 1

18-8-40 0.7

無筋構造物 4

198

186

15

7

21

421 0.42t

2

3

14

4

16

1

0.8

3

1

0.2

1

1

2

99 0.1t

1.3

1.7

0.7

0.726

3.740

浸 食 防 止 工

余水吐カットオフ工

床 掘

埋 戻

基 面 整 正

躯体コンクリート

型 枠

m3

m3

m3

m2

m2

99.05

0.72

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3 0.169

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.39

埋 設 型 枠 m2

た め 池 栓 φ200 基 1

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 1.7

鉄 筋

3.31

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20 m3 0.808

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種 m2 1.2

型 枠 鉄筋構造物 m2

20.58

16.0

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40 m3 1.502

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 2.73

ヒ ュ － ム 管 鉄筋コンクリ-ト管1種φ300 m 13.8

塩 ビ 止 水 板 CF-200 m 4.2

D16×1,000 本

工　事　数　量　総　括　表

泥 土 掘 削 BH掘削･積込→D運搬(処理場・地盤改良) m3 31.0

鉄 筋 SD295A-D13 kg 421.368

奥 会 下 池

種　　　別

土 工

工　　　種

遮 水 工

基 面 整 形 工

地 盤 改 良 工

躯 体 工

法 面 整 形 工

工　　　種

土砂吐ボックス工

堤 体 工

底 樋 工

躯 体 工

安 定 処 理 添加量150.kg/m3  改良材8.3ｔ

床 掘 粘性土・機械土工 m3 198.1

埋 戻 流用土・19.8+12.1+6.6+147.8 m3

7.057

186.3

基 面 整 正

255.7同 上 敷 設 工

泥土（改良土）

購 入 土

シ ー ト 下 面 粘性土・人力整形 m2 229.7

m2 255.7ベントナイト遮水

粘性土・人力 m2 15.0

躯 体 コ ン ク リ - ト

SD295A　D13 kg

数　　量

堤 体 盛 土

m3

m2

仮置場→特装車運搬→転圧･締固（改良土）

購入土（良質土）

m3

116.9

46.8

31.0

仮置場→特装車運搬→転圧･締固（改良土） m3

194.6

m3

堤 体 掘 削 96.0

細　　　別 規　格・形　状・寸　法　 単位

基 礎 床 掘 BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

盛 土 法 面 粘性土・機械整形

産 廃 処 理

m2

基 礎 埋 戻

m2

型 枠 鉄筋構造物 m2

110.0

21N-12-20 m3

ダ ウ エ ル バ －

36.5

36.5

m3

BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場 m3



No.5

設計数量 備　考

工　事　数　量　総　括　表

奥 会 下 池

種　　　別工　　　種 工　　　種 数　　量細　　　別 規　格・形　状・寸　法　 単位

3.0

11

251 0.25t

0.6

1

5

3

8

2

2

0.5

0.5

3

37 0.04t

0.1

1

2

5

1

2

0.7

8

2

2

0.7

4

2

3

2

2

2.0

取 付 水 路 工

基 礎 砕 石 RC-40　t=15cm m2 2.40

m3 0.720

m2 3.45

躯 体 コ ン ク リ - ト

0.544

た め 池 栓 取 付 管

呑 口 工

基 礎 コ ン ク リ - ト 0.143

0.20

0.688

型 枠 小型構造物 m2 7.89

2.4

φ75

塩 ビ 止 水 板 CF200 m

基

躯 体 コ ン ク リ - ト

m斜 樋 管

18N-8-40 m3

基 礎 型 枠 均型枠 m2

鉄 筋

埋 戻 流用土･W＜1.0m m3 1.8

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000 本 5

斜 樋 工

水 路 工

躯 体 工

0.474

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種 m2 0.5

m3

37.36

2.92

2.3

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 1.6

出 口 桝 工

（W8× 8－ D10型） 躯 体 コ ン クリ -ト

CF-200塩 ビ 止 水 板

基 面 整 正 粘性土・人力

m2

18N-8-40 m3

基 面 整 正 粘性土・人力 m2 2.4

11.31

250.78kg

SGP(白)　200A

21N-12-20

0.562

1.34

型 枠 鉄筋構造物

m3 2.998

m

基 礎 コ ン ク リ - ト

均型枠 m2

21N-12-20

空 気 孔 管 SGP(白)　50A

m2

m

4.9

2.6

た め 池 栓

SD295A　D13

8.0

kg

m2

基 礎 砕 石 RC-40　t=15cm

m

躯 体 コ ン ク リ - ト

型 枠 鉄筋構造物

鉄 筋 SD295A-D13

埋戻コンクリ－ト 18N-8-40 m3

SGP(白)　80A

床 掘 粘性土・機械土工 m3 2.7

m2 1.7

1.69

型 枠 小型構造物

18N-8-40

18N-8-25 m3

基 礎 型 枠



No.6

設計数量 備　考

工　事　数　量　総　括　表

奥 会 下 池

種　　　別工　　　種 工　　　種 数　　量細　　　別 規　格・形　状・寸　法　 単位

2

2

35 28.07t

12 9.62t

1 作業時

15

1検体 1

箇所

水替日数算定表より 日

仮 設 工

２ 号 仮 設 道 路 敷鉄板　1.5m×3.0m t=22mm 枚 12

１ 号 仮 設 道 路 敷鉄板　1.5m×3.0m t=22mm 枚 35

コンクリ-ト殻

水 路 撤 去 工

構 造 物 撤 去 工

産 廃 処 理

仮 設 道 路 工

1.88

取 壊 し 無筋構造物　0.92+0.96 m3 1.88

処 分

1

15

m3

水 替 工

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤
去

排 水 ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 運 転

土 質 試 験 費

六価クロム溶出試験



２.  堤 体 工 数 量 計 算 書



48.0m2 + 62.0m2

地 盤 改 良

安 定 処 理 平面図より 24ｍ×2.0m＝48m2　（平均改良深：ｔ=0.50m）

掘削工（泥土） 31.0/0.5=62m2　（平均改良深：ｔ=0.50m）

遮 水 材 ベントナイトシ-ト

A= 別紙、B.Nシート数量計算書より m2 255.7

基 面 整 形 粘性土：人力整形

シート面 A= 119.7+110.0 m2 229.7

購 入 土

V＝ 別紙、土工運土計画表より m3

A= 別紙、土工数量計算書より

A= 別紙、土工数量計算書より m2 194.6

下 流 側 m2 0.0

堤 体 盛 土

添加量50kg/m3×36.5＝

盛 土

堤 体 掘 削

V＝ 別紙、土工数量計算書より

V＝ 別紙、土工数量計算書より

V＝

m2 194.6

m3 116.9

46.8

ΣA＝ 64.1＋28.2

36.5

砂質土：

V＝ 別紙、土工数量計算書より

V＝ 別紙、土工数量計算書より

粘性土：機械整形

流用土：仮置場→特装車運搬→振動ロ－ラ敷均･転圧

法 面 整 形

上 流 側

基 礎 床 掘

別紙、土工数量計算書より m3 36.5

改 良 材

改 良 材

V＝ 添加量50kg/m3×116.9＝ t 5.8

V＝ 1.8

掘 削

m3埋 戻

t

基 礎 埋 戻

粘性土：BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

流用土：仮置場→特装車運搬→振動ロ－ラ締固･転圧

m3 31.0掘 削

掘 削 m3 96.0

粘性土：BH掘削･積込→特装車運搬→仮置場

掘 削 工

堤 体 工 数 量 集 計 表
奥会下池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

泥 土 ヘドロ：BH掘削･積込→D運搬（地盤改良：150kg/m3）

計 t 8.3

計 m2 110.0

改 良 材 平面図より 150kg/m3×48m2×0.50m×1/1000 =3.6t
掘削工（泥土） 150kg/m3×31.0×1/1000 =4.7t



用 途 土 工 区 分 土 量

捨 土 表 土 剥 取 0.0 土砂処分場

捨 土 泥 土 除 去 31.0 泥土処分場

流 用 土 堤体掘削 （粘性土 ） 96.0 仮 置 き 場

流 用 土 基礎床掘 （粘性土 ） 36.5 仮 置 き 場

流 用 土 底樋床掘 （粘性土 ） 198.1 仮 置 き 場

計 330..6

堤 体 盛 土 116.9 仮 置 き 場 330.6

基 礎 埋 戻 36.5

底 樋 埋 戻 186.3 購 入 土 46.8

〔V＝19.8＋12.1＋6.6＋147.8＝〕

計 339.7

底
樋
掘
削

〔330.6－（339.7）/0.9＝46.8〕

(BH) 掘 削

堤

体

掘

削

(BH)掘削 ・積込

(BH) 掘 削

(BH)掘削 ・積込

ダンプトラック運搬

施 工 機 械 運 搬 機 械

土　　工　　運　　土　　計　　画　　表

(BH) 掘 削

ダンプトラック運搬



堤 体 工 数 量 計 算 書
奥会下池 No.1

土　工　数　量　

測　　点
距　離 泥土除去(安定処理) 土砂掘削 土砂床掘(基礎地盤)

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積立　　積

土　工　数　量　

ANO.0+5.0 0.00 1.5 － － 5.8 －

断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

ANO.0+15.0 5.00 2.0 1.60 8.0

－ 1.9 － －

ANO.0+10.0 2.33 1.2 1.35 3.1 4.5

4.9 4.70 23.5 1.7 1.70 8.5

5.15 12.0 1.7 1.80 4.2

ANO.0+29.0 4.00 1.1 1.10 4.4

ANO.0+25.0 10.00 1.1 1.55 15.5

4.0 4.00 16.0 1.7 1.70 6.8

4.45 44.5 1.7 1.70 17.04.0

96.0 36.5

測　　点
距　離 盛　土(改良土) 埋　戻(改良土)

合　計 21.33 31.0

ANO.0+10.0 2.33 6.6 7.10 16.5

立　　積 断面積 平　均 立　　積

ANO.0+5.0 0.00 7.6 － － 1.9

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

1.7 1.80 4.2

－ －

ANO.0+25.0 10.00 4.4 5.15 51.5

ANO.0+15.0 5.00 5.9 6.25 31.3

1.7 1.70 17.0

1.70 8.51.7

ANO.0+29.0 4.00 4.4 4.40 17.6 1.70 6.81.7

合　計 21.33 116.9 36.5



堤 体 工 数 量 計 算 書
奥会下池 No.2

土　工　数　量　

測　　点
距　離 盛土法面（上　流） 盛土法面（下　流）

(ｍ) 面　　積

土　工　数　量　

ANO.0+5.0 0.00 8.7 － － －

法長 平　均 面　　積 法長 平　均

ANO.0+15.0 5.00 8.5 8.55 42.8

－

ANO.0+10.0 2.33 8.6 8.65 20.2

0.00 0.0

0.00 0.0

ANO.0+29.0 4.00 9.9 9.90 39.6

ANO.0+25.0 10.00 9.9 9.20 92.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.0合　計 21.33 194.6



255.7

遮 水 材 ベントナイトシ-ト

A＝ m2

119.7

m2 110.0A＝

水 平 面

斜 面

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位

A＝ m2

数量

基 面 整 形

ベントナイトシ-ト展開図より

１式当り

堤　体　工　数　量　計　算　書

奥会下池 ベントナイトシ-ト No.4



３.  浸 食 防 止 工 数 量 計 算 書



型 枠 無筋構造物

A＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m2 3.74

コンクリ－ト 18N-8-40

V＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m3 0.726

基 面 整 正 人力・粘性土

A＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m2 0.7

改 良 材 セメント系　添加量　50kg/m3

W＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より kg 85.0

残 土 粘性土

V＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m3 0.0

埋 戻 流用土(改良土）・W＜1.0m

V＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m3 1.7

床 掘 機械・粘性土

V＝ 　別紙、余水吐カットオフ数量計算書より m3 1.3

余 水 吐 カ ッ ト オ フ

浸 食 防 止 工 数 量 集 計 表
奥会下池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量



コ ン ク リ - ト 18N-8-40

V＝ (0.30×0.20＋0.20×0.80)×3.30＝

型 枠

A＝ 3.30×1.00＋(0.30×0.20＋0.20×0.80)×2＝ m2 3.74

m3 0.726

m2 0.7A＝ 0.2×3.30＝

V＝ 1.7×50/1000＝ t 0.1

基 面 整 正

V＝ 1.3－1.7/0.9＝ m3 -　0.6

改 良 材 セメント系　添加量　50kg/m3

V＝ 0.5m3/m×3.30＝ m3 1.7

残 土

V＝ 0.4m3/m×3.30＝ m3 1.3

埋 戻 流用土(改良土）・W＜1.0m

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

床 掘 機械・粘性土

１ヶ所当り

浸  食  防  止　工　数　量　計　算　書

奥会下池 余水吐カットオフ No.3



4. 底 樋 工 数 量 計 算 書



m3

7.057

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

鉄 筋

W＝ 　別紙、底樋管数量計算書より kg 421.37

基 礎 コ ン ク リ - ト

A＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m2 20.58

底 樋 工 数 量 集 計 表
奥会下池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

m2 15.0

V＝

流用土・W=0.5m

流用土・W<1.0m以下

流用土・1.0m≦W＜2.5m

V＝

流用土・W＜4.0m以上

V＝

m3 12.1

底 樋 工

基 面 整 正

A＝ 　別紙、作業土工数量計算書より

床 掘 機械・粘性土

V＝ 　別紙、作業土工数量計算書より

　別紙、作業土工数量計算書より

　別紙、作業土工数量計算書より

　別紙、作業土工数量計算書より

m3

V＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m3

198.1

埋 戻

V＝ 　別紙、作業土工数量計算書より m3 19.8

m3 6.6

m3 147.8

A＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m2 2.73

均し型枠

1.502

基 礎 型 枠

V＝ 　別紙、底樋管数量計算書より

目 地 材

A＝ m2 1.2

W＝ 1.56kg/m×1.00×16本 kg 25.0

ダ ウ エ ル バ －

N＝ 　別紙、底樋管数量計算書より 本 16.0

D16×1,000

塩 ビ 止 水 板 CF-200

L＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m 13.8

ヒ ュ － ム 管

エラスチェクフィラ－C種

残 土 粘性土

V＝ 198.1－(19.8＋12.1＋6.6＋147.8)/0.9＝ m3 △8.9

N＝ 13.8/2.0＝ 本 7.0

21N-12-20躯 体 コ ン ク リ - ト

鉄筋コンクリ-ト管　1種φ300×2,000

18N-8-40

SD295A－D13

L＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m 4.22



平　均 立　　積 断面積 平　均 立　　積

底 樋 工 数 量 計 算 書

No.1

作 業 土 工

測　　点
距　離 掘　削（流用土） 埋　戻(W=0.5) 埋　戻(W＜1.0以下)

(ｍ) 断面積 平　均 面　　積断面積

奥会下池

0.0

(B)+9.55 0.00 1.6 － － 0.0 － －

(B)+8.45(甲) 0.45 3.5 2.55 1.1 0.0

(B)+8.90 0.65 1.6 1.60 1.0 0.0

0.7

1.0 0.80 4.8

0.00 0.0 2.2

0.9 － －

0.00 0.0 0.9 0.90 0.6

1.55 0.7

0.6 － －－ －

(B)-6.40 0.50 0.7 0.70 0.4

(B)-5.90 0.70 0.7 0.70 0.5

0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.2

0.00 0.0 0.4 0.40 0.30.0

(B)-7.60 0.20 0.0 0.00 0.0

(B)-7.40 1.00 0.0 0.35 0.4

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.00 0.0 0.0 0.20 0.20.0

小　計 1.2 0.0 0.7

19.8 12.1合　計 17.15 198.1

－

2.2

(B)+2.50 5.95 23.2 12.80 76.2

(B)-5.20(甲) 5.20 0.7 11.75 61.1

23.00 57.5

10.1

小　計

(B)+8.45(乙)

小　計

0.3 1.20 6.2 0.1 0.55 2.9

2.10 5.3 1.0 1.00 2.52.1(B)+NO.0 2.50 22.8

0.00 2.4 －

0.4 － －

2.1 1.40 8.3

194.8

0.0 － －

19.8

(B)-5.20(乙) 0.00 0.7 － －

1.3

※)本作業土工には呑口工、土砂吐工、出口桝工の作業土工を含む。



測　　点
距　離 埋　戻(1.0≦W＜2.5) 埋　戻(W＞4.0以上) 基面整正

底 樋 工 数 量 計 算 書
奥会下池 No.2

作 業 土 工

0.65 0.0 0.20 0.1

立　　積 幅 平　均 面　　積

(B)+9.55 0.00 0.4 － － 0.0

(ｍ) 断面積 平　均 立　　積 断面積 平　均

0.0 0.00 0.0

－ －

小　計 0.1

(B)+8.45(甲) 0.45 0.0 0.00 0.0

0.0

(B)+8.90

0.000.0

(B)+2.50 5.95 0.8 0.40 2.4

(B)+8.45(乙) 0.00 0.0 － －

18.5 9.25 55.0 1.1 1.10 6.5

－ － 1.1

0.0

－ －0.0

(B)-5.20(甲) 5.20 0.0 0.40 2.1

(B)+NO.0 2.50 0.8 0.80 2.0

0.0 9.05 47.1 1.1 1.10 5.7

18.30 45.8 1.1

(B)-5.20(乙) 0.00 0.0 － －

小　計 6.5

(B)-7.40 1.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0(B)-6.40 0.50 0.0 0.00 0.0

0.00 0.0

－ － － －

147.8 15.0

1.10 2.8

0.0

(B)-5.90 0.70 0.0 0.00 0.0 0.0

18.1

15.0合　計 17.15

0.0

0.0 0.0

0.20

小　計

6.6 147.8

0.00 0.0 0.0 0.00 0.0(B)-7.60



底樋延長

(－)

底樋管配筋図より

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000

W＝ kg 421.37

基 礎 コ ン ク リ － ト 　18N-8-40

名　　　称 算　　　　　　　　式

躯 体 コ ン ク リ － ト 　21N-12-20

底　樋　工　数　量　計　算　書

L＝13.65m

No.3奥会下池 底　樋　管

型 枠  鉄筋構造物

V1＝ m3 8.4461/2×（0.90＋0.75）×0.75×13.65＝

控　除 －（π/4×φ0.36×0.36）×13.65＝ m3

ΣV＝ m3 7.057

1.389

A＝ m2 20.58

鉄 筋 　SD295A-D13mm

（0.75＋0.75）×1.005×13.65＝

m2 1.502

基 礎 型 枠 　均し型枠

V＝ 1.10×0.10×13.65＝

ヒ ュ － ム 管 　鉄筋コンクリ-ト管　1種φ300

A＝ 0.10×2×13.65＝ m2 2.73

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種

塩 ビ 止 水 板 CF-200

L＝ {（0.515＋0.490）×2＋0.10}×2ヶ所＝ m

本N＝

1式当り

A＝ 0.62m2/ヶ所×2ヶ所＝ m2 1.2

8本/ヶ所×2ヶ所＝

4.22

L＝ 13.65＋0.15＝ m 13.8

16.0

単位 数量



5. 土 砂 吐 ボ ッ ク ス 工 数 量 計 算 書



基 面 整 正 人力・粘性土

A＝ 基 1.7

土 砂 吐 ボ ッ ク ス 工 数 量 集 計 表

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

奥会下池

土 砂 吐 桝 工

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20

m3 0.808V＝

型 枠 鉄筋構造物

m2 0.72

kg 37.04

A＝ m2 3.31

捨 型 枠 PL-800×900×7

W＝

A＝

基 礎 型 枠

基 礎 コ ン ク リ - ト

V＝

99.05

均し型枠

A＝ m2 0.39

m3 0.169

18N-8-40

鉄 筋 SD295A－D13

W＝ kg

N＝ 基 1

た め 池 栓 　φ200



(－)

(－)

(－)控　除 －（π/4×φ0.15×0.15）×0.20＝ m3 0.004

－（π/4×φ0.30×0.30）×0.20＝ m3

控　除 －（π/4×φ0.20×0.20）×0.20＝

No.1

数量名　　　称 算　　　　　　　　式 単位

奥会下池 土　砂　吐　工

1ヶ所当り

m3 0.006

0.014控　除

土 砂 吐 ボ ッ ク ス 工 数 量 計 算 書

躯 体 コ ン ク リ - ト 　21N-12-20

V1＝ （1.20×1.10×0.80）－（0.80×0.70×0.40）＝ m3 0.832

kg 99.05

PL-800×900×7

W＝

　鉄筋構造物

A＝

A＝

(1.20＋1.10)×0.80×2＋(0.80＋0.70)×0.40×2＝

0.80×0.90＝

0.720×0.007×7,350kg/m3＝

　SD295A－D13

ΣV＝ m3

型 枠

土砂吐工配筋図より

0.808

kg 37.04

m2 0.720

m2 3.31

捨 型 枠

鉄 筋

W＝



A＝ m2 1.7

1

土　砂　吐　桝　工　数　量　計　算　書

No.2

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

m3 0.169

m2

基

　18N-8-40

V＝ 1.30×1.30×0.10＝

奥会下池 土　砂　吐　工

0.39

た め 池 栓 φ200

N＝ 土砂吐工構造図より

基 面 整 正 人力・粘性土

1.30×1.30

基 礎 コ ン ク リ - ト

基 礎 型 枠 　均し型枠

1.30×0.10×3＝A＝



6.  斜 樋 工 数 量 計 算 書



埋 戻 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

V＝ m3 0.544

SGP(白) 200A

基 礎 型 枠

ΣＡ＝

均し型枠

m2 1.34

斜 樋 管

ΣＶ＝ m3 0.562

ΣＷ＝ kg 250.78

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

11.31

鉄 筋 SD295A－D13

ΣＡ＝

躯 体 コ ン ク リ - ト 21N-12-20

m2

斜 樋 工 数 量 集 計 表
奥会下池

ΣＶ＝ m3 2.998

型 枠 鉄筋構造物

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

斜 樋 工

L＝ m 2.6

空 気 孔 管 SGP白 50A

L＝ m 4.9

塩 ビ 止 水 板 CF-200

L＝ m 2.4

た め 池 栓 φ80

N＝ 基 8.0

た め 池 栓 取 付 管 SGP白 80A

L＝ m 2.00



躯体上面延長

躯体下面延長

躯体平均延長

基礎上面延長

基礎下面延長

基礎平均延長

(－)

踊 り 場

階 段

踊り場側面

踊り場正面

階 段 側 面

階 段 正 面

斜樋工配筋図より

0.50×0.615×0.70＝

（1/2×0.30×0.15）×21段＝

0.62

m2 0.43

7.12m2

鉄 筋

W＝

0.15×0.70×21段＝

ΣA＝

A1＝

A2＝

A3＝

（1/2×0.30×0.15）×21×2＝

0.70×0.615×1＝

250.78

No.1

斜　樋　工　数　量　計　算　書

数量単位

0.473

m3

2.998

奥会下池

１式当たり

0.55×2×6.468＝

V2＝

2.490

m3 0.215

m3

0.179

L＝7.155m

L＝5.780m

L＝6.468m

0.70×0.55×6.468＝

　21N-12-20

L＝5.780m

L＝5.557m

L＝5.669m

控　除 －（π/4×φ0.216×0.216）×4.90＝

m3

V3＝

名　　　称 算　　　　　　　　式

躯 体 コ ン ク リ － ト

V1＝躯 体

0.50×0.615×2＝

 鉄筋構造物型 枠

　SD295-D13

A4＝

A5＝

ΣＶ＝

躯 体

m2

m2 0.95

m2 2.21

m2 11.31

kg



0.052

ΣＶ＝ m3 0.562

躯 体

踊 り 場 A2＝ （0.576×2＋0.90）×0.10＝

ΣA＝

m2 0.21

m2 1.34

m2

数量

斜　樋　工　数　量　計　算　書

奥会下池 No.2

基 礎 型 枠

斜樋工構造図より

A1＝ 5.669×0.10×2＝

　均し型枠

N＝ 基 8

2.4

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位

1.13

m

m 4.90

2.55

塩 ビ 止 水 板

L＝

た め 池 栓

m

CF-200

（0.69＋0.46）×2＋0.10＝

φ75

斜 樋 管 SGP（白）200A

L＝ 斜樋工構造図より

空 気 孔 管 SGP（白）50A

L＝

踊 り 場

基礎 コ ン ク リ － ト 　18N-8-40

躯 体 V1＝ 0.90×5.669×0.10＝ m3 0.510

V1＝ 0.576×0.90×0.10＝ m3



斜　樋　工　数　量　計　算　書

奥会下池 No.3

１式当たり

た め 池 栓 取 付 管 SGP（白）80A

名　　　称 算　　　　　　　　式

L＝ 0.25×8ヶ所＝ m 2.00

単位 数量

φ89.1

φ
216.3

φ
=89

.1

2
5
0 2
0
0

φ
21

6.
3

300

1
5
0

S=1/10

ため池栓設置詳細図

取付管 L=250
SGP(白)80A

（参考図）

斜樋管
SGP(白)200A

5

5

5



m3. 0.003

ΣV＝ m3. 0.544

V3＝ 1/2×0.101×0.069×0.90

V1＝ 1/2×0.957×0.638×0.90 m3. 0.275

V2＝ 1/2×0.942×0.628×0.90 m3. 0.266

単位 数量

埋 戻 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

名　　　称 算　　　　　　　　式

斜　樋　工　数　量　計　算　書

No.4

１式当たり

奥会下池 埋 戻 コ ン ク リ - ト



7.  水 路 工 数 量 計 算 書



RC-40　t=15cm基 礎 砕 石

基 面 整 正

A＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m2 1.6

m2 2.40A＝

A＝ m2

W＝ 1.56kg/m×1.00×5本 kg 7.8

ダ ウ エ ル バ －

3.45

m3 0.720

型 枠 小型構造物

躯 体 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

V＝

小構造物

A＝

水 路 工 数 量 集 計 表
奥会下池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

呑 口 工

躯 体 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

V＝

鉄 筋 SD295A－D13

m3 0.474

型 枠 鉄筋構造物

A＝ m2 2.92

N＝ 　別紙、底樋管数量計算書より 本 5

D16×1,000

W＝ kg 37.36

基 礎 コ ン ク リ - ト 18N-8-40

塩 ビ 止 水 板

V＝ m3 0.143

基 礎 型 枠 均し型枠

A＝ m2 0.20

CF-200

L＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m 2.3

0.5

エラスチェクフィラ－C種

7.89m2

躯 体 コ ン ク リ - ト

m3

18N-8-40

V＝

型 枠

0.688

目 地 材

A＝ 　別紙、底樋管数量計算書より m2

W-8×8-D10出 口 桝 工

取 付 水 路 工

1.7

基 礎 砕 石

m2 1.69A＝

基 面 整 正 人力・粘性土

A＝

RC-40　t=15cm

m2



No.2奥会下池

水 路 工 数 量 集 計 表

基 面 整 正 人力・粘性土

A＝ m2 2.4

埋 戻 発生土

V＝

V＝ m3

m3

2.7

種            別 算           定           式 単位 数  量

床 掘 機械・粘性土

1.8



1ヶ所当り

呑　口　工  数  量  計  算  書

No.1

V1＝ 0.20×0.30×1.10 m3 0.066

ΣV＝ m3 0.474

V2＝ 1.20×0.20×1.10 m3 0.264

V3＝ 1/2×1.20×0.60×0.20×2 m3 0.144

単位 数量

躯 体 コ ン ク リ - ト 　21N-12-20

奥会下池

名　　　称 算　　　　　　　　式

m2 0.72

A3＝ 1.10×0.50＋1.10×0.30 m2 0.88

型 枠 　鉄筋構造物

A1＝ (0.20×0.30＋1.20×0.20＋1/2×1.20×0.60)×2 m2 1.32

W＝ kg 37.36

鉄 筋 　SD295A－D13

呑口工配筋図より

A2＝ 1/2×1.20×0.60×2

ΣA＝ 2.92m2



基 面 整 正

目 地 材 エラスチェクフィラ－C種

呑　口　工　数　量　計　算　書

奥会下池 No.2

V＝ 1.10×1.30×0.10 m3 0.143

基 礎 型 枠 　均し型枠

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

基 礎 コ ン ク リ - ト 　18N-8-40

L＝ 0.70＋0.90＋0.70 m 2.3

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000

A＝ 1.00×0.10×2 m2 0.20

塩 ビ 止 水 板 CF-200

A＝ 0.49m2/ヶ所×1ヶ所＝ m2 0.50

N＝ 5本/ヶ所×1ヶ所＝ 本 5

A＝ 1.30×1.00＋1.10×0.30＝ m2 1.6



1ヶ所当り

水　路　数　量　計　算　書

No.3奥会下池 出口桝（W8×8-D10型）

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

躯 体 コ ン ク リ - ト 　18N-8-40

V＝ 農林標準断面図集－共-8より m3 0.688

A＝ 1.30×1.30 m2 1.69

A＝ 農林標準断面図集－共-8より m2

床 掘

V＝ 底樋工で計上 m3 －

埋 戻

V＝ 底樋工で計上 m3 －

基 面 整 正

m2 1.7A＝ 1.30×1.30

型 枠 　小型構造物

7.89

基 礎 砕 石 RC-40　t=10cm



D-D 断 面 0.210

0.720

A4＝ 0.40×0.50×2ヶ所 m2 0.40

V＝ {1/2×（0.30＋0.21）×1.00＋0.21×0.50}×2ヶ所 m3

0.55×0.50×2ヶ所＝ m2 0.55A3＝

　水　路　工　数　量　計　算　書

No.4奥会下池 取　付　水　路

名　　　称 算　　　　　　　　式

E＝0.9

F＝0.6

E＝0.9

F＝0.6

単位 数量

2ヶ所当り

躯 体 コ ン ク リ - ト 　18N-8-40

A＝ 0.60×0.85－0.30×0.70＝ m2 0.300C-C 断 面

A＝ 0.60×0.55－0.30×0.40＝ m2

m2 1.10

型 枠 　小型構造物

A1＝ 1/2×（0.85＋0.55）×1.00×2ヶ所＝ m2 1.40

A2＝ 1/2×（0.70＋0.40）×1.00×2ヶ所＝

A＝ m2 2.40

ΣA＝ m2 3.45

基 礎 砕 石 RC-40　t=15cm

0.80×1.50×2ヶ所



m3 2.4A＝ 0.80×1.50×2＝

V＝ 1/2×（0.6＋0.6）×1.50×2ヶ所＝ m3 1.8

埋 戻 流用土

基 面 整 正 人力・粘性土

V＝ 1/2×（0.9＋0.9）×1.50×2ヶ所＝ m3 2.7

名　　　称 算　　　　　　　　式 単位 数量

床 掘 機械・粘性土

　水　路　工　数　量　計　算　書

奥会下池 取　付　水　路 No.5



8.  構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書



無筋

m3 1.88

コ ン ク リ － ト 殻 処 理

V＝ 0.92＋0.96＝

V＝ 別紙、構造物撤去工数量計算書より m3 0.96

無 筋 構 造 物

斜 樋

水 路 撤 去

無 筋 構 造 物

V＝ 別紙、構造物撤去工数量計算書より

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表
奥会下池 No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

m3 0.92



m3 0.96⑥ ＝ 0.16×6.0＝

斜 樋 無筋構造物

m3 0.09

m3 0.92ΣV＝

⑤ ＝ 0.17×0.55＝

m3 0.52

m3 0.11

③ ＝ 0.26×2.00＝

④ ＝ 1/2×（0.17＋0.26）×0.50＝

m3 0.11② ＝ 1/2×（0.17＋0.26）×0.50＝

水 路 無筋構造物

m3 0.09① ＝ 0.17×0.55＝

構　造　物　撤　去　工　数　量　計　算　書

No.1

単位 数量

奥会下池

名　　　称 算　　　　　　　　式



9.  仮 設 工 数 量 計 算 書



kg 9,624

枚

kg 28,070

N＝

W＝

W＝

枚 35

12

２ 号 仮 設 道 路 　B＝1.5m　L＝104.0m

敷 鉄 板 　1.5m×3.0m　t＝22mm

N＝

敷 鉄 板 　1.5m×3.0m　t＝22mm

１ 号 仮 設 道 路

仮 設 工 数 量 集 計 表

No.1

種            別 算           定           式 単位 数  量

奥会下池

　B＝1.5m　L＝104.0m



kg 9,624W＝ 802kg×12＝

ΣN＝ 47

N＝ 36.0/3.0＝ 枚 12

　1.5m×3.0m　t＝22mm

ΣW＝ kg

枚

数量算出根拠は、仮設計画図（案）による

合 計 敷鉄板 1.5m×3.0m　t＝22mm

37,694

t 37.69

kg 28,070

２ 号 仮 設 道 路 　B＝3.0m　L＝36.0m

名　　　称 算　　　　　　　　式

　1.5m×3.0m　t＝22mm

N＝

W＝ 802kg×35＝

仮　設　道　路　数　量　計　算　書

No.1奥会下池

104.0/3.0＝ 枚 35

単位 数量

１ 号 仮 設 道 路 　B＝1.5m　L＝104.0m

敷 鉄 板



水替日数算定表 （作業時排水）
奥会下

規 格 数 量 単 位
日当たり
作 業 量

単 位 日 数 備 考

ため池修繕工事

ベントナイトシート

作業土工

床掘 37 ｍ3 32 ｍ3/日 1.1

埋戻 37 ｍ3 40 ｍ3/日 0.9

水平面仕上げ 20 ｍ2 50 ｍ2/日 0.4

法面仕上げ 32 ｍ2 140 ｍ2/日 0.2

ベントナイトシート 52 ｍ2 500 ｍ2/日 0.1

底樋工

床掘 39 ｍ3 32 ｍ3/日 1.2

埋戻 32 ｍ3 40 ｍ3/日 0.8

基面整正 15 ｍ2 50 ｍ3/日 0.3

型枠 3 ｍ2 38 ｍ2/日 0.0

基礎コンクリート 18-8-40 2 ｍ3 4 ｍ3/日 0.4

型枠 10 ｍ2 38 ｍ2/日 0.2

躯体コンクリート 21-12-20 21 ｍ3 4 ｍ3/日 5.3

鉄筋 D13 1 ｍ2 3.5 ｔ/日 0.1

ヒューム管 HPφ300 14 ｍ 50 ｍ/日 0.2

養生 3.0

水替日数 15

注：日当り作業量はH30土地改良工事積算基準：P1078～参照

名 称


