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令和元年 度

南加 茂外

市道宇治三代線舗装工事



切土部

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
1.
0

1.50

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

10%

10%

7.
00

7.
00

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝt=3㎝

路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 t=10㎝

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=20㎝

1.
50

0.10

1.001.00

盛土部

5.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺図示

標準断面図

雲南 加茂 南加茂外

市道宇治三代線

S=1:50標準断面図

3

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

1:1.8

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.39%

加茂BSスマートインターチェンジ

1:1.8

設計CBR6%区間の場合

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=30㎝

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝt=3㎝

路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 t=10㎝

設計CBR12%区間の場合



S=1:50

防草対策（盛土部）
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保護路肩 路肩 車道
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上層路盤

下層路盤30
0 10

050
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路肩 車道
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上層路盤

下層路盤30
0 10

050

道路側溝

表層

上層路盤

下層路盤 30
0 10

050

路肩車道

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

歩道

路肩

30
0 10

050

表層

上層路盤

下層路盤

350100

10
0表層

路盤 10
0 30

車道耐水性舗装

路肩

30
0 10

050

表層

上層路盤

下層路盤

表層

上層路盤 70 40

車道取付道路

11
0

下層路盤

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺図示

標準断面図

雲南 加茂 南加茂外

市道宇治三代線

S=1:10

35
0

20
0

50

車 道 部

10
0

13
0

30

耐水処理

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=5㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=10㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) t=20㎝

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=3㎝

路 盤 工 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝

10
0

13
0

30

歩 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=3㎝

路 盤 工 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝

取付道路部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=4㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=7㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=11㎝

11
0

70

22
0

舗 装 構 成

標準断面図

路肩構造図

（1）法の場合 （2）構造物の場合

（3）耐水性舗装の場合

（N4交通）

（4）取付道路舗装の場合

4

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

50
0

25
0

50

車 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=5㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-40) t=20㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) t=25㎝

25
0

10
0

50

車 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=5㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=10㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝

45
0

30
0

50

車 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=5㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=10㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) t=30㎝

設計CBR12% №5～№17

設計CBR4% №17～№31

設計CBR20% №31～№44

設計CBR6% №44～EP

20
0

10
0

10
0

10
0

40
10

0

14
0

40

里 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=4㎝

路 盤 工 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝
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B3(3)

B4

B5

B6

N O . 0

G H = 3 2 . 3 7

F H = 3 2 . 3 7 0

N O . 1

G H = 3 2 . 1 9

F H = 3 2 . 4 3 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.8L=1.4

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

▽ 31.16

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.00.0

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

0.0

（１）

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

▽ 31.74

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.1

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=25.00

DL=30.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

（２）

6

0.0

N O . 2

G H = 3 1 . 7 0

F H = 3 2 . 4 9 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.8L=1.3

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

▽ 31.24

▽ 31.70

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

K A 1 - 1

G H = 3 1 . 7 0

F H = 3 2 . 5 0 3

D = 4 . 2 2 3

1:1.8L=1.3

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

▽ 31.26
▽ 31.69

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

KA1-1

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

NO.2

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=30.00

DL=30.00

AS

D = 1 4 . 0 0 0

N O . 3 + 1 4 . 0

G H = 3 1 . 7 0

F H = 3 2 . 7 1 9

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.52

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

（３）

7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N O . 3

G H = 3 1 . 7 0

F H = 3 2 . 5 5 0

D = 1 5 . 7 7 7

1:1.8L=1.5

2.507.63

0.503.00
0.19

0.193.000.75

2.00%1.50%

▽ 31.32
▽ 31.65

1.34%

▽ 31.63

2.507.97

0.503.00
0.36

0.363.000.75

1:1.8L=1.3
▽ 31.66

3.86% 3.86%

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.3

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.3+14.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=30.00

AS
AS

DL=30.00

AS

9155

575

14

2
87

4
62500

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

1.74

0.00

0.00

0.0

0.0

（４）

8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N O . 4

G H = 3 1 . 8 0

F H = 3 2 . 9 0 3

D = 6 . 0 0 0

8.11

0.503.00
0.43

0.433.000.75

4.94%
4.94%

▽ 31.80

K E 1 - 1

G H = 3 2 . 7 5

F H = 3 3 . 1 5 1

D = 5 . 8 9 0

2.508.25

0.503.00
0.50

0.503.000.75

6.00%
6.00% 1:1.8L=1.7

▽ 31.97
▽ 32.20

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.4

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

KE1-1

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=30.00

タナ

AS

AS

DL=30.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2.28

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

4.49

0.00

1.58

0.00

7.99

0.0

0.0

（５）

9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N O . 5

G H = 3 3 . 2 7

F H = 3 4 . 0 1 0

D = 1 4 . 1 1 0

1:1.8L=2.1

2.508.23

0.503.00
0.49

0.493.000.75

2.00%

1:1.8L=1.4
▽ 32.64

5.89%
5.89%

▽ 32.23

N O . 5 + 1 0 . 0

G H = 3 3 . 7 9

F H = 3 4 . 7 1 0

D = 1 0 . 0 0 0

2.507.99

0.503.00
0.37

0.373.000.75

1:1.0
L=0.7

1:
1.
0

L=
1.
4

4.46% 4.46%

0.0

0.0

▽ 33.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.5

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.5+10.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事

(4.72)

(8.23)



DL=30.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

4.24

0.00

2.28

0.00

7.75

0.0

0.0

0.0

0.0

3.90

0.00

2.28

0.00

7.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（６）
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N O . 6

G H = 3 4 . 7 4

F H = 3 5 . 4 1 0

D = 1 0 . 0 0 0

7.75 2.50

0.503.00
0.25

0.253.000.75

3.02% 3.02%

1:1.0
L=1.6

2.00%

1:
1.
0

L=
6.
2

N O . 6 + 1 4 . 0

G H = 3 6 . 0 9

F H = 3 6 . 3 9 0

D = 1 4 . 0 0 0

7.41 2.50

0.503.00
0.08

0.083.000.75

2.00%

1:
1.
0

L=
9.
9

1:
1.
0

L=
7.
4

1.50

1.02% 1.02%

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.6

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.6+14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

DL=35.00

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=35.00

AS

DL=40.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

3.76

0.00

2.28

0.00

7.27

0.0

0.0

0.0

0.0

4.19

0.00

2.28

0.00

7.69

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（７）
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0.0

0.0

2.507.27

0.503.000.75

2.00%

1:
1.
0

L=
5.
31.50

0.16%0.16%

1:
1.
0

L=
9.
9

0.01

3.00

0.01

N O . 7

G H = 3 7 . 0 8

F H = 3 6 . 8 1 0

D = 6 . 0 0 0

N O . 8

G H = 4 3 . 6 7

F H = 3 8 . 2 1 0

D = 2 0 . 0 0 0

2.507.69

0.50
0.22 0.223.003.000.75

2.00%

1:
1.
0

L=
9.
9

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
4.
2

L=
0.
7

1.50

1.50

2.71%2.71%

1:1.0
L=0.7

1.50
1:
1.
0

L=
5.
5

▽ 48.17

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.8

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

4.67

0.00

2.28

0.00

8.17

0.0

0.0

0.0

0.0

4.75

0.00

2.28

0.00

8.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（８）

0.0

0.0

N O . 9

G H = 4 6 . 6 8

F H = 3 9 . 6 1 0

D = 2 0 . 0 0 0

8.17

0.50
0.46 0.463.003.000.75

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
4.
8

L=
9.
7

L=
7.
0

1.50

1.50

2.00%

1:1.0
L=2.0

2.50

1.50

▽ 44.60

1:
1.
0

L=
2.
4

5.57%
5.57%

K E 2 - 2

G H = 4 5 . 8 3

F H = 4 0 . 4 4 5

D = 1 1 . 9 3 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
6.
5

L=
9.
7

L=
8.
2

1.50

1.50

2.508.25

0.50
0.50 0.503.003.000.75

2.00%

6.00%
6.00%

1:1.0
L=2.6

1.50

▽ 42.39

1:
1.
0

L=
3.
2

0.00.0

0.00.0

1:
1.
0

L=
2.
7

1:
1.
0

L=
0.
2

路体外盛土(砕石） B3(1) W＜2.5 0.0

路体外盛土(砕石） B3(1) W＜2.5 0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.9

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

KE2-2

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

DL=40.00

AS

AS

DL=40.00

南加茂外

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

12葉の内



DL=35.00

DL=35.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

4.55

0.00

2.28

0.00

8.05

0.0

0.0

0.0

0.0

4.07

0.00

2.28

0.00

7.57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（９）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N O . 1 0

G H = 4 4 . 1 5

F H = 4 1 . 0 1 0

D = 8 . 0 7 0

8.05

0.50
0.40 0.403.003.000.75

2.50

1:1.0
L=2.5

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
6.
7

L=
9.
7

L=
8.
4

1.50

1.50

2.00%

1.50

▽ 40.77
4.55%

4.55%

N O . 1 1

G H = 4 3 . 5 6

F H = 4 2 . 4 1 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

L=
8.
2

1.50

2.00%1.50%

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
7

L=
5.
8

1.50

7.57

0.50
0.16 0.163.003.000.75

2.50

1:1.0
L=1.1 0.95%

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

1:
1.
0

L=
3.
2

1:
1.
0

L=
1.
7

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.10

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.11

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.00.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

13葉の内



DL=35.00

DL=35.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（10）

0.0

0.0

K A 2 - 2

G H = 4 3 . 7 8

F H = 4 3 . 2 5 3

D = 1 3 . 5 9 7

1:1.0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
0

L=
7.
1

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

N O . 1 2

G H = 4 3 . 8 8

F H = 4 3 . 5 6 5

D = 6 . 4 0 3

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
3

L=
4.
51.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
9

1:
1.
0

L=
0.
6

L=0.6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

KA2-2

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.12

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

14葉の内



DL=30.00

2.12

0.0

（11）

N O . 1 2 + 5 . 0

G H = 4 3 . 9 8

F H = 4 3 . 7 7 2

D = 5 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
4

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

NO.12+5.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

15葉の内



1.50

1.50

1.00

2.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=35.00

DL=35.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

3.88

0.00

2.29

0.00

7.38

0.0

0.0

0.0

5.26

0.00

2.29

0.00

8.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（12）

0.0

0.00.0

N O . 1 3

G H = 4 4 . 2 2

F H = 4 4 . 1 9 8

D = 1 5 . 0 0 0

1:
1.
0

2.517.38

0.503.013.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.12

N O . 1 4

G H = 4 4 . 5 7

F H = 4 4 . 6 7 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

8.76 2.51

0.503.013.000.75

2.00%1.50% 1.50%

1.50

1:
1.
0

1.50

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
2

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.13

NO.14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

16葉の内



DL=35.00

0.0

0.0

DL=35.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 1 5 ( K A 3 - 1 )

G H = 4 5 . 0 1

F H = 4 5 . 1 5 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

1.50

10.00 2.50

0.502.753.000.75

2.00%1.50% 1.26%

N O . 1 6

G H = 4 5 . 5 6

F H = 4 5 . 6 3 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

10.00 2.50

0.502.753.000.75

2.00%1.50% 1.34%

0.0

0.0

0.0

6.50

0.00

2.28

0.00

10.00

0.0

0.0

0.0

0.0

6.49

0.00

2.28

0.00

10.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（13）

0.0

0.0

3.00

3.00

1:
1.
0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

0.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

17葉の内



DL=35.00

0.0

DL=40.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 1 7

G H = 4 6 . 1 5

F H = 4 6 . 1 1 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

1.50

10.00 2.50

0.503.003.000.75

2.00%
3.94% 3.94%

K E 3 - 1

G H = 4 6 . 3 9

F H = 4 6 . 3 1 4

D = 8 . 1 6 2

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

1.50

3.000.75

2.00%
5.00%

5.00%

0.0

0.0

0.0

0.0

6.49

0.00

2.28

0.00

10.00

0.0

0.0

0.0

0.0

6.49

0.00

2.28

0.00

10.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（14）

0.0

0.0

2.75

1.50

1:
1.
0

10.00 2.50

0.503.002.75

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

KE3-1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

0.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

18葉の内



DL=35.00

0.0

DL=40.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

K E 3 - 2

G H = 4 6 . 8 6

F H = 4 6 . 7 5 6

D = 6 . 6 0 2

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

3.000.75

2.00%
5.00%

5.00%

N O . 1 8

G H = 4 6 . 7 0

F H = 4 6 . 5 9 8

D = 1 1 . 8 3 8

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

1.50

9.31 2.51

0.500.433.000.75

2.00%
5.00%

5.00%

0.0

0.0

0.0

5.81

0.00

2.29

0.00

9.31

0.0

0.0

0.0

0.0

5.35

0.00

2.29

0.00

8.86

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（15）

0.0

0.0

4.63

8.86 2.51

0.500.99 3.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

KE3-2

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

0.0

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

19葉の内



DL=40.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=40.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 1 9

G H = 4 7 . 1 6

F H = 4 7 . 0 7 8

D = 1 3 . 3 9 8

1:
1.
0

2.517.94

0.503.013.000.75

2.00%
3.26% 3.26%

N O . 2 0

G H = 4 7 . 8 2

F H = 4 7 . 8 0 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

L=
0.
1

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 0.66%

0.0

0.0

0.0

4.43

0.00

2.29

0.00

7.94

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（16）

0.0

0.0

0.68

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.19

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.20

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

20葉の内



DL=40.00

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=45.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 1 ( K A 3 - 2 )

G H = 4 9 . 0 0

F H = 4 9 . 0 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

N O . 2 2

G H = 5 0 . 3 8

F H = 5 0 . 4 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（17）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
1

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

(KA3-2)NO.21

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

0.0

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

21葉の内



DL=45.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=45.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 3

G H = 5 1 . 7 8

F H = 5 1 . 8 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1.50

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

N O . 2 4

G H = 5 3 . 1 6

F H = 5 3 . 2 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

7.25 2.50

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（18）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
1

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.23

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.24

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

22葉の内



DL=45.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=45.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 4 + 1 6 . 0

G H = 5 4 . 2 6

F H = 5 4 . 3 7 0

D = 1 6 . 0 0 0

1:
1.
0

7.25 2.50

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

N O . 2 5

G H = 5 4 . 5 4

F H = 5 4 . 6 5 0

D = 4 . 0 0 0

1:
1.
0

7.25 2.50

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（19）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.24+16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

23葉の内



DL=45.00

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

DL=50.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 7

G H = 5 7 . 4 8

F H = 5 7 . 4 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

N O . 2 6

G H = 5 5 . 9 5

F H = 5 6 . 0 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:
1.
0

1:
1.
01.50

7.25 2.50

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

3.75

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（20）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
0

L=
0.
1

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

NO.27

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

南加茂外

令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

24葉の内

(7.25)



DL=45.00

DL=50.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 8

G H = 5 9 . 3 4

F H = 5 8 . 8 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0
L=0.6

1:
1.
0

L=
1.
5

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

K A 4 - 1

G H = 6 0 . 2 1

F H = 5 9 . 4 6 3

D = 8 . 7 5 8

1:
1.
0

L=
6.
9

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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25

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.28

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

KA4-1

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



As

DL=50.00

DL=55.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 2 9

G H = 6 1 . 3 4

F H = 6 0 . 2 5 0

D = 1 1 . 2 4 2

1:1.0
L=1.5

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
9

L=
4.
61.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%0.24% 1.50%

N O . 3 0

G H = 6 3 . 3 6

F H = 6 1 . 6 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0
L=1.9

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
9

L=
3.
7

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%2.01% 2.01%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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26

0.0

0.0

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.29

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.30

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=55.00

DL=60.00

K E 4 - 1

G H = 6 4 . 2 3

F H = 6 2 . 2 6 3

D = 8 . 7 5 8

N O . 3 1 ( K E 4 - 2 )

G H = 6 5 . 4 0

F H = 6 3 . 0 5 0

D = 1 1 . 2 4 2

（23）

27

KE4-1

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.00.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

NO.31

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.00.0

7.82

0.00

2.28

0.00

7.82

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

生垣

生垣

1:
1.
0

L=
3.
6

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%
3.00% 3.00%

1:1.0L=3.1

2.507.82

0.503.003.000.75

2.68% 2.68%

ML

土工・舗装工

1:
1.
0

L=
1.
6

1.50

1:
1.
0

L=
9.
9

2.00%

0.57

1266

506

1776

508509 3042

4056

1277

511

1293

502503 2570

3583

26239

25372

NO
.3
+1
9.9

63

FH=
74

.06
8

NO
.3+

9.4
19

FH
=74

.3
28

1:
0.
5

1:
0.
5

1:
1.
0

5090

(1
:1
.0
)

L=
2.
9

L=
7.
9

40.70

35.80

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=60.00

DL=60.00

N O . 3 1 + 5 . 0

G H = 6 5 . 9 2

F H = 6 3 . 4 0 0

D = 5 . 0 0 0

N O . 3 1 + 1 1 . 0

G H = 6 7 . 0 1

F H = 6 3 . 8 2 0

D = 6 . 0 0 0

（24）

28

0.0

0.00.0

8.18

0.00

2.28

0.00

8.18

0.0

0.0

0.00.0

8.61

0.00

2.28

0.00

8.61

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.31+5.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.31+11.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

As

As

As

生
垣

1:1.0L=3.5

2.508.18

0.503.003.000.75

2.11% 2.11%

2.508.61

0.503.003.000.75

1.50% 1.50%

1:1.0L=3.8

L=
5.
21:

1.
0

1.50

1:
1.
0

L=
9.
9

2.00%

0.93

2.00%

1:
1.
0

L=
9.
9

1.50
1:
1.
0

L=
3.
7

1.36

1277

511

1276

511511 2553

3575

1276

511

1276

510510 2552

3573

24391

23214

NO
.3+

4.6
00

FH
=74

.0
81

NO.
2+1

8.7
83

FH
=73

.4
79

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
5.
0

L=
10
.0

35.70

35.50

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=60.00

DL=65.00

N O . 3 2

G H = 6 8 . 9 4

F H = 6 4 . 4 5 0

D = 9 . 0 0 0

N O . 3 3 ( K A 4 - 2 ) ( K A 5 - 1 )

G H = 7 1 . 7 3

F H = 6 5 . 7 5 2

D = 2 0 . 0 0 0
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0.0

0.00.0

8.72

0.00

2.28

0.00

8.72

0.0

0.0

0.00.0

8.81

0.00

2.28

0.00

8.81

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.32

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.33

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

3.04

0.00

0.00

0.00

As

生
垣

As

設
計

CL

L=4.3

1:1.0

1.50%

0.75 3.00

8.72

3.00 0.50

2.50

1.50%

1.50

1:
1.
0

L=
1.
1

1:
1.
0

L=
9.
9

2.00%

0.53

1.47

FH=64.450

設
計

CL

1:
1.
0

L=
5.
4

2.00%

L=5.2

1:1.0

8.81

0.75

2.50

0.503.003.00 1.56

1.87

FH=65.752

1.50% 1.50%

1274

510

1274

509509 2548

3567

1265

506

1265

506506 2530

3542

21464

17948

NO
.2
+9.

907

FH=
72.

239

NO.
1+9

.80
7

FH=
69

.42
5

1500

1500

1500

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
9

L=
8.
0

L=
9.
9

L=
9.
7

L=
3.
8

40.80

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)
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切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
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切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=65.00

DL=65.00

N O . 3 5

G H = 7 4 . 5 9

F H = 6 6 . 2 7 4

D = 2 0 . 0 0 0

N O . 3 4

G H = 7 4 . 7 6

F H = 6 6 . 3 6 4

D = 2 0 . 0 0 0

（26）
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切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土
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表 層
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軟弱層除去
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切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

0.0

0.0

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=65.00

DL=65.00

N O . 3 6

G H = 7 2 . 5 7

F H = 6 5 . 9 3 7

D = 2 0 . 0 0 0

K E 5 - 1

G H = 7 1 . 3 5

F H = 6 5 . 7 5 4

D = 7 . 8 3 2

（27）
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車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面
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盛土法面整形

植生基材吹付
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葉の内
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市
地内
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測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

0.0

0.0

0.0

0.0

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=60.00

DL=60.00

N O . 3 7

G H = 6 9 . 3 7

F H = 6 5 . 4 5 0

D = 1 2 . 1 6 8

N O . 3 8

G H = 6 8 . 0 6

F H = 6 4 . 9 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

（28）
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町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

0.0

0.0

0.0

0.0

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=55.00

DL=55.00

N O . 4 0

G H = 6 3 . 5 7

F H = 6 3 . 0 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

N O . 3 9 ( K E 5 - 2 )

G H = 6 5 . 4 6

F H = 6 4 . 2 5 3

D = 2 0 . 0 0 0

（29）

33

FH=64.253

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

9.18

0.503.003.000.75

設
計

CL

2.00% 2.00%

1.33

3.000.75 2.02 3.00 0.50

9.27

L=
9.
9

1.50

1:
1.
0

L=
9.
7

1.50

1:
1.
0

2.00%

2.50

1:
1.
0

L=
3.
0

1.50%

1.50

L=
9.
71:

1.
0

1.50

1:
1.
0

L=
9.
9

2.50

2.00%

1:
1.
0

L=
0.
6

0.30%
L=0.9

1:1.0

3.000.50

1.93

32.40

29.30

0.0

0.00.0

9.27

0.00

2.28

0.00

9.27

0.0

0.0

0.00.0

9.18

0.00

2.28

0.00

9.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.39

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.40

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0 軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

0.00

0.00
里道舗装

表 層

路 盤

0.00

0.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



DL=50.00

DL=50.00

N O . 4 2

G H = 5 9 . 7 9

F H = 6 0 . 2 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

N O . 4 1

G H = 6 1 . 6 6

F H = 6 1 . 6 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

（30）

34

1:
1.
0

1:
1.
0

L=
9.
9

L=
7.
5

1.50

7.25 2.50

0.503.003.000.75

2.00%1.50%

7.75 2.50

0.503.003.000.75

1.50%

0.50

1:
1.
0

L=
3.
1

1.50

1:
1.
0

L=
9.
7

1.50

1:
1.
0

L=
9.
9

2.00%1.50%

1.50%

1:1
.8

L=
11.

1

0.50

29.70

0.0

0.00.0

7.75

0.00

2.28

0.00

7.75

0.0

0.0

0.00.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.41

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.42

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

路肩盛土

畦畔盛土

里道舗装
表 層

路 盤

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 4 3

G H = 5 8 . 0 4

F H = 5 8 . 8 5 0

D = 1 1 . 5 2 8

1:
1.
8

L=
8.
9

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

K A 5 - 2

G H = 5 9 . 0 1

F H = 5 9 . 6 5 7

D = 8 . 4 7 2

1:
1.
8

L=
10
.2

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（31）

35

▽ 54.15

▽ 54.36

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DL=50.00

DL=50.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

KA5-2

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.43

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

K A 6 - 1

G H = 5 6 . 9 5

F H = 5 7 . 8 5 0

D = 1 4 . 2 8 9

1:
1.
8

L=
7.
4

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%

N O . 4 4

G H = 5 6 . 5 0

F H = 5 7 . 4 5 0

D = 5 . 7 1 1

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%0.86%

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（32）

36

▽ 53.89

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:2
.0

L=9
.4

0.0

DL=50.00

DL=50.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

KA6-1

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

NO.44

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 4 5

G H = 5 5 . 0 0

F H = 5 6 . 0 5 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.8L=3.7

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.39%

K E 6 - 1

G H = 5 3 . 9 8

F H = 5 5 . 0 5 0

D = 1 4 . 2 8 9

1:1.8L=1.7

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%3.00%3.00%

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

7.35

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（33）

37

0.0

0.0

▽ 54.81

▽ 55.65

FH=52.97

加茂BSスマートインターチェンジ

FH=53.04

加茂BSスマートインターチェンジ

0.0

0.0

1:1.8

1:1.8

DL=50.00

DL=50.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.45

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

KE6-1

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

L=4.2

L=4.1

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 4 6

G H = 5 3 . 6 3

F H = 5 4 . 6 5 0

D = 5 . 7 1 1

1:1.0
L=1.5

1:1.8L=0.9

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

3.00% 3.00% 2.00%

K E 6 - 2

G H = 5 3 . 3 8

F H = 5 4 . 3 5 4

D = 4 . 2 2 6

1:1.0
L=2.2 1:1.8L=0.4

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

3.00% 3.00% 2.00%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（34）

38

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

FH=52.94

FH=52.92

加茂BSスマートインターチェンジ

加茂BSスマートインターチェンジ

0.0

0.0

0.0

0.0

1:1.8L=4.0

1:1.8L=3.1

DL=45.00

DL=50.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

KE6-2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 4 7

G H = 5 2 . 6 9

F H = 5 3 . 2 8 9

D = 1 5 . 7 7 4

1:1.0

1:1.0

L=9.9

L=4.9
1.50

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.23% 1.50% 2.00%

N O . 4 8

G H = 5 1 . 9 0

F H = 5 2 . 3 7 3

D = 2 0 . 0 0 0

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.02% 1.50% 2.00%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

2.28

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

（35）

39

12.00%

0.0

0.0

0.0

FH=52.09

1:
1.
8

FH=50.97

0.50

0.50

加茂BSスマートインターチェンジ

マ
ッ
チ
ラ
イ
ン

マ
ッ
チ
ラ
イ
ン

B3(1)

0.0

1:1.8L=3.4

1:1.8L=2.1

0.15%

FH=52.662FH=52.637

FH=52.662

1.12
0.65

7.30 0.50 0.50 16.94

As

DL=50.00

DL=50.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.47

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

NO.48

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 4 9

G H = 5 1 . 8 4

F H = 5 1 . 9 0 2

D = 1 5 . 7 7 4

1:1.0
L=1.6

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

K A 6 - 2

G H = 5 2 . 1 0

F H = 5 2 . 2 5 0

D = 4 . 2 2 6

1:1.0
L=1.1

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0
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1:
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FH=50.85

1:
1.
8

FH=50.50

1:1.8

1:1.8L=2.2

L=2.7

FH=52.704

FH=52.704

FH=52.947

0.01%

1.04
0.99
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FH=52.823

FH=52.823

0.57%

FH=52.703

マ
ッ
チ
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ン
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ッ
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ラ
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0.50

0.50 0.50 18.28

0.50

0.50

2.06 0.50 1.04

0.57%

5.01 10.95 5.61

0
.
1
5

0
.
1
5

7.30

7.30

As

DL=50.00

DL=45.00

As

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

KA6-2

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.49

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 5 0

G H = 5 1 . 3 7

F H = 5 1 . 4 7 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0
L=2.6

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

N O . 5 1

G H = 5 0 . 8 6

F H = 5 1 . 0 3 8

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0

1:1.0

L=9.9

L=5.7 1.50

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0
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2.00%

2.00%
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0.50

0.50

1:1.8

1:1.8

L=3.8

L=3.1
As

DL=45.00

As

DL=45.00

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.50

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.51

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度令和元年度

市道宇治三代線舗装工事

南加茂外



軟弱層除去

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

軟弱層除去

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

片切掘削

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W≧4.0

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

土砂掘削

路床盛土

路体盛土

路体外盛土

歩道盛土

C1

C2

B1(1)

B1(2)

B1(3)

B2(1)

B2(2)

B2(3)

B3(1)

B3(2)

B3(3)

B4

B5

B6

N O . 5 2

G H = 5 0 . 4 6

F H = 5 0 . 6 0 6

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0

1:1.0

1:1.0

1:1.0

L=9.9

L=9.7

L=9.7

L=3.6

1.50

1.50

1.50

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

N O . 5 3

G H = 5 0 . 0 4

F H = 5 0 . 1 3 0

D = 2 0 . 0 0 0

1:1.0

1:1.0

1:1.0

L=9.9

L=9.7

L=1.2

1.50

1.50

7.25

3.000.75

2.50

0.503.00

1.50% 1.50% 2.00%

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.25

0.00

0.00

0.00

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.50
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2.00%

2.00%

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

路肩盛土

土砂、軟岩Ⅰ

盛土法面

土砂片切

土砂ｵｰﾌﾟﾝ

表 層

上層路盤

下層路盤

歩道舗装
表 層

路 盤

畦畔盛土

路肩盛土

畦畔盛土

NO.52

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.00.0

0.0

NO.53

0.00.0

0.00.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1:
1.
8

歩道W=2.00
表層3cm
路盤工10cm

駐車場
表層5cm
路盤工15cm

1:1.8

1:1.8

L=3.3

L=3.4

※NEXCO建設予定の集水ますが計画されている。

As

DL=45.00

As

HP1200

DL=45.00

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺1:100

横断面図

雲南 加茂

市道宇治三代線

令和元年度

南加茂外

市道宇治三代線舗装工事
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D= 4.040

PH=67.873

GH=67.66
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0.0

0.0

駐車場
計算書参照

切土法面整形

盛土法面整形

植生基材吹付

種子散布

舗装取壊し

車道舗装

土砂、軟岩Ⅰ
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S=1:200
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照明ポ－ル姿図(1)

SS400 PL t25.0

4-φ30キリ穴

ベ－スプレ－ト詳細図 S=1:10

SS400 4-PL t12.0
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アンカ－ボルト

保護ビニルキャップにて保護すること。

(溶融亜鉛メッキ HDZ55)

テ－パ－ポ－ル IA10B-C

LED用車道照明器具

A1タイプ：KCE050-2 相当品
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調 査

番 号

工 事 名

年 度
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保護ビニルキャップにて保護すること。

基礎天端

(溶融亜鉛メッキ HDZ55)

テ－パ－ポ－ル IA10.3B-C

LED用車道照明器具

FH

2
0
0

防食テープ巻き

B1・B2タイプ S=1:40

制御装置取付用

3
00

管理銘板

7
5
0

15
0
0

60
0
0

25
0
0

175

75

75

2
0
50

175

1
03

0
0

17
5
0

1
75

0
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A2タイプ：KCE050-2C 相当品
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(0.4t×150mm、2回巻き)

B1タイプ：KCE050-2 相当品

B2タイプ：KCE050-2C 相当品 C1タイプ：KCE050-2 相当品
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AC200V,10A

AS（自動点滅器） ニップル 22mm

架空線引留金具

自在バンド：CABD-11

フック金物：DWH-B1φ2W200V
60Hz

タ－ミナルキャップ（G28）

（ニップル 28mm）

φ216.3×t5.8

アンカ－ボルト

保護ビニルキャップにて保護すること。
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LED用車道照明器具

D1タイプ：KCE050-2 相当品

D2タイプ：KCE050-2C 相当品

基礎天端
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(溶融亜鉛メッキ HDZ55)

テ－パ－ポ－ル H=10.3m
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(接地埋設標取付)

注記1) C1・D1・D2タイプの制御装置取付用開口部蓋に接地

埋設標(SUS製) をノリ付又はビス止めにて取付ける

注記2) 本図の形状及び寸法は参考とする。

注記3) D1・D2タイプにおいては、架空引込み配線延長

が未定のため、配線延長確定後再度強度計算を行い

監督職員の承諾を得ること。（基礎サイズ共）

こと。

接地埋設標には、接地抵抗測定を行い、その測定値

及び接地棒埋設位置を刻印すること。なお、刻印す

る内容については事前に監督職員の承諾を得ること。

アンカ－ボルト

保護ビニルキャップにて保護すること。
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ステンレスバンド(SFT-N109)取 付

管 理 銘 板 S=1:2

透明メラミン樹脂塗料の吹付処理

黒色エナメル墨入

0.3 mm SUS304

文字の内容 大きさは監督職員の指示による

材 質

字 体

防錆処理

刻 印

印 字

丸ゴシック

銘板仕様

雲

管理番号

建柱年月

電 圧

灯具形式

ポ－ル形式

安定器形式

適合ランプ

V

W

12
5

50

南

市

ポ － ル 内 部 結 線 図

CV 2mm2 -2C

2P

30AF

ELCB

ポ－ル内分岐端子函

1φ2W

200V

送り

テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ

AS (自動点滅器)ニップル式

AC 200V , 10A

引込用 (1灯用)

LEDランプ
制御装置

CVV 2mm2 -3C

1. 末端部分は送り配線不要とする。

注 記

CV 2mm2 -2C

200V

1φ2W

30AF

2P

MCCB

制御装置

一般用 (1灯用)

送り

照明ポ－ル姿図(2)
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照明ポ－ル姿図(2)

雲南
市

郡
南加茂

村

町
地内

ポ－ル内分岐端子函

VVR 5.5mm2 -2C

LEDランプ
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