様式第１２号（第２３条関係）

総合評価落札方式入札結果調書

予定価格（税抜き）	２７，３００，０００円
低入札基準価格	１８，７９７，１２１円

総合評価方式を適用した理由	市道出来山寺谷線道路改良工事 本路線は、高齢者を多く抱える当地区の主要な生活道である事と、冬季の積雪が多いため、工期日数の短縮が望まれる。また、汚濁水の流出防止といったような社会的要請に関する事項を評価項目として、「総合評価方式」により優れた提案を受け、周辺に与える影響の低減等を図るものである。

番号	入札者	標準点	評価項目及び加算点											技術評価点	入札価格	予定価格以内	低入札調査基準価格	失格等	評価値	順位	備考	
			技術提案				工事成績		技術者評価		工期短縮	汚濁防止	加算点合計	(標準点+加算点) A 最高:110点	(税抜き) P(円)				A/P×1000000			
			評価項目		評価項目				資格加算点	実績加算点	減点	減点										
			工期短縮	加算点	汚濁防止	加算点	平均点	加算点													技術評価点 A 順位	入札価格 P 順位
1	(有)泰中建設	100	無	0	無	0	72.4	0.3	1	1	−0.5	−0.5	1.3	101.3	¥26,200,000				3.8668	7	9	2
2	(株)常松土建	100	無	0	有	2	77.6	1.5	1	0	−0.5		4.0	104.0	¥26,800,000				3.8757	6	5	5
3	(株)都間土建	100	有	2.0	有	2	80.0	2.0	2	1			9.0	109.0	¥27,000,000				4.0370	2	1	6
4	(有)日野建設	100	無	0	有	1	71.5	0.1	2	0	−0.5		2.6	102.6	¥27,000,000				3.7967	9	7	6
5	(有)細貝組	100	無	0	有	1	71.0	0.0	2	1	−0.5		3.5	103.5	¥26,300,000				3.9316	4	6	3
6	(有)山根建設	100	有	0	有	1	71.3	0.1	2	1			4.1	104.1	¥27,100,000				3.8402	8	4	7
7	(有)岡田建設	100	有	0	有	1	76.0	1.1	1	1			4.1	104.1	¥26,800,000				3.8847	5	4	5
8	(株)横山建設	100	有	0	有	1	72.0	0.2	1	0			2.2	102.2	¥27,100,000				3.7720	10	8	7
9	(有)香川建設	100	有	3.0	有	2	73.0	0.4	2	1			8.4	108.4	¥26,000,000				4.1708	1	2	1
10	(株)中澤建設	100	有	2.8	有	1	73.5	0.6	2	0			6.4	106.4	¥26,400,000				4.0284	3	3	4