

	案件名	予定価格（税別）	予定価格（税込）	取止理由	入札日1	入札日2	開札日	入札中止日	担当部署
1	交付金活用道路修繕事業 市道鳥目線伐採処理業務	2,281,000	2,509,100	応札者がなかったため	令和4年6月29日	令和4年6月28日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	建設部建設工務課
2	交付金活用道路修繕事業 市道鳥目線伐採処理業務	2,281,000	2,509,100	応札者がなかったため	令和4年7月22日	令和4年7月25日	令和4年7月26日	令和4年7月26日	建設部建設工務課
3	交付金活用道路修繕事業 市道大志戸線伐採処理業務	945,000	1,039,500	応札者がなかったため	令和4年7月22日	令和4年7月25日	令和4年7月26日	令和4年7月26日	建設部建設工務課
4	特定環境保全公共下水道施設整備事業 公共下水道管路施設更新工事(その1)	10,252,000	11,277,200	応札者がなかったため	令和4年7月27日	令和4年7月28日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	水道局下水道課
5	農地災害復旧事業 令和3年災 第439/74号(田)外7災害復旧工事	13,130,000	14,443,000	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
6	農地災害復旧事業 令和3年災 第801/74号(田)外1災害復旧工事	6,085,000	6,693,500	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
7	農地災害復旧事業 令和3年災 第806/74号(田)外1災害復旧工事	5,068,000	5,574,800	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
8	農地災害復旧事業 令和3年災 第1822/74号(道路)外2災害復旧工事	6,292,000	6,921,200	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
9	農地災害復旧事業 令和3年災 第473/74号(田)外6災害復旧工事	17,306,000	19,036,600	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
10	農地災害復旧事業 令和3年災 第301/74号(田)外6災害復旧工事	6,747,000	7,421,700	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
11	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西日登地区奥ヶ市ため池廃止立木伐採業務	1,417,000	1,558,700	応札者がなかったため	令和4年10月21日	令和4年10月24日	令和4年10月25日	令和4年10月25日	農林振興部農林土木課
12	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宇谷地区暮石ため池廃止立木伐採業務	688,000	756,800	応札者がなかったため	令和4年10月21日	令和4年10月24日	令和4年10月25日	令和4年10月25日	農林振興部農林土木課
13	農地災害復旧事業 令和3年災 第946/74号(田)外1災害復旧工事	3,841,000	4,225,100	応札者がなかったため	令和4年11月4日	令和4年11月7日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	農林振興部農林土木課
14	令和3年災 第903号 森谷川 他1 災害復旧工事	29,612,000	32,573,200	応札者がなかったため	令和4年11月8日	令和4年11月9日	令和4年11月10日	令和4年11月10日	建設部建設工務課
15	令和3年災 第955号 宇山川 他1 災害復旧工事	37,301,000	41,031,100	応札者がなかったため	令和4年11月8日	令和4年11月9日	令和4年11月10日	令和4年11月10日	建設部建設工務課
16	農地災害復旧事業 令和3年災 第103/74号(田)外2災害復旧工事	6,881,000	7,569,100	応札者がなかったため	令和4年11月10日	令和4年11月11日	令和4年11月14日	令和4年11月14日	農林振興部農林土木課
17	農地災害復旧事業 令和3年災 第924/74号(田)外1災害復旧工事	7,949,000	8,743,900	応札者がなかったため	令和4年11月10日	令和4年11月11日	令和4年11月14日	令和4年11月14日	農林振興部農林土木課