

工種	工種名称	⑤予定価格 (税別)	⑥予定価格 (税込)	入札年月日1	入札年月日2	⑦工期	⑧担当 部署	59参加 者1	81参加 者7	85参加 者8	89参加 者10	93参加 者11	100参加 者13	105参加 者14	109参加 者15	115参加 者17	121参加 者18	125参加 者19	129参加 者20	134参加 者	135参加 者(注 記)	
工事	大東町水循環事業 山王 大東町 下水道 工事	3,500,000	3,590,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年12月31日	水環部 下水道課	山崎水環 工事 業者	(株)かみ しろ	(株)かみ しろ										(有)山根建設	3,400,000	
工事	中野一丁目 下水道 工事	30,160,000	33,176,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年3月31日	水環部 下水道課	山崎水環 工事 業者	(株)かみ しろ	(株)かみ しろ											(株)ウエーブ テクノ	28,700,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	4,370,000	4,507,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年11月30日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)山根建設	4,280,000
工事	農業振興促進 大東町 工事	4,472,000	4,519,200	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	農林部 農業課	農業振興 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	4,400,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	7,980,000	8,178,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年12月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	7,900,000
工事	農業振興促進 大東町 工事	6,747,000	7,421,700	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	農林部 農業課	農業振興 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(有)日野建設	6,700,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	21,172,000	23,282,200	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	20,740,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	6,191,000	6,616,300	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	6,080,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	117,664,000	126,430,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年10月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	115,300,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	10,252,000	11,277,200	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	10,000,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	7,911,000	8,302,700	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	7,777,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	7,326,000	8,000,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	7,100,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	2,680,000	2,968,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	2,600,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	2,440,000	2,684,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	2,390,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	3,810,000	4,151,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	3,550,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	2,290,000	2,519,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	2,200,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	6,264,000	6,890,400	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	6,140,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	4,456,000	4,901,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	4,400,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	4,500,000	4,950,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	4,400,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	11,210,000	12,331,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	10,880,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	16,070,000	18,337,000	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	16,000,000
工事	交通安全推進連携 大東町 工事	14,692,000	16,101,200	令和4年6月9日	令和4年6月12日	令和4年5月31日	交通安全課 交通安全課	交通安全 業者	(株)川口 建設	(株)川口 建設	(有)山根建 設										(株)川口建設	14,600,000

Table with columns: 入札方式 (Bidding Method), 標案名 (Project Name), 工事内容 (Work Content), 入札年月日1 (Bid Date 1), 入札年月日2 (Bid Date 2), 工期 (Duration), 所在地 (Location), 工事種別 (Work Type), ⑤予算価格 (概算) (Estimated Budget), ⑥予算価格 (概算) (Estimated Budget), ⑦予定価格 (概算) (Estimated Budget), ⑧入札者数 (Number of Bidders), ⑨落札者名 (Winner Name), ⑩落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑪落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑫落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑬落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑭落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑮落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑯落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑰落札金額 (概算) (Bid Amount), ⑱落札金額 (概算) (Bid Amount).

申請 別	工事 名称	⑤予定価格 (万円)	⑥予定価格 (万円)	⑦入札年月日1	⑧入札年月日2	⑨工期	59参加 者1	60参加 者2	61参加 者3	62参加 者4	63参加 者5	73参加 者6	77参加 者7	81参加 者8	85参加 者9	88参加 者10	89参加 者11	97参加 者12	100参加 者13	105参加 者14	109参加 者15	117参加 者17	124参加 者18	125参加 者19	129参加 者20	134参加 者	137参加 者 (総計)	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	29,621,000	32,368,000	令和4年6月18日	令和4年6月29日	令和4年5月29日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																		(株)朝日土 建	29,621,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	19,027,000	20,922,000	令和4年6月18日	令和4年6月29日	令和4年5月29日	(株)水建設 (株)	(有)別所土 建																		(有)別所土 建	16,840,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	12,175,000	13,822,000	令和4年6月18日	令和4年6月29日	令和4年5月29日	(株)山崎建 設	表紙中心 工業(有) 限会社																		若殿セメント工 業(有) 限会社	13,123,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	17,350,000	19,129,000	令和4年6月18日	令和4年6月29日	令和4年5月29日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																		(有)別所土 建	17,040,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	17,514,000	19,395,400	令和4年6月18日	令和4年6月29日	令和4年5月29日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																		(有)別所土 建	17,000,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	5,790,000	6,325,000	令和4年6月18日	令和4年6月23日	令和4年5月20日	山崎セメント 工業(有)限 会社	山崎セメント 工業(有)限 会社																		(有)別所土 建	6,171,000	
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	17,350,000	19,340,000	令和4年6月18日	令和4年6月23日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(株)朝日土 建																			(株)朝日土 建	16,900,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	6,040,000	4,444,000	令和4年6月18日	令和4年6月10日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(株)朝日土 建	3,900,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	2,650,000	2,915,000	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(株)朝日土 建																			(有)別所土 建	2,595,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	2,451,000	2,102,100	令和4年6月18日	令和4年6月16日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	2,400,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	5,097,000	5,806,700	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	5,000,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	22,016,000	24,919,900	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	21,590,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	23,801,000	26,181,100	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	23,300,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	38,560,000	40,223,900	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	38,330,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	15,900,000	17,482,300	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	15,590,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	4,067,000	4,413,700	令和4年6月18日	令和4年6月18日	令和4年5月20日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	3,890,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	19,121,000	21,033,100	令和4年6月14日	令和4年6月15日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	18,700,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	10,881,000	11,980,100	令和4年6月14日	令和4年6月15日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	10,450,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	8,500,000	9,351,100	令和4年6月14日	令和4年6月15日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	8,330,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	7,950,000	8,905,000	令和4年6月13日	令和4年6月14日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	7,420,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	9,640,000	10,004,000	令和4年6月13日	令和4年6月14日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	9,400,000
工 事	盛岡市東区第109号市 道三ツ刀根土木不 成工事(内)三ツ刀 根内	104,800,000	115,390,000	令和4年6月1日	令和4年6月8日	令和4年5月10日	(株)朝日土 建	(有)別所土 建																			(有)別所土 建	103,300,000

Table with columns: 申請方式 (Application Method), 事業者名 (Contractor Name), 工種 (Construction Type), 入札年月日2 (Bidding Date 2), 入札年月日1 (Bidding Date 1), 予定金額 (概算) (Estimated Amount), 工事内容 (概略) (Brief Description of Work), 完成予定日 (Completion Date), 工事種別 (Work Category), 139系札番額 (概算) (Estimated Amount 139 Series), 134系札番額 (概算) (Estimated Amount 134 Series), 137系札番額 (概算) (Estimated Amount 137 Series).

R4臺南市入札結果一覧

①標人 別	②標工 位置 外	③標工 位置 内	④予定価格 (総括)	⑤予定価格 (総括)	⑥入札年月日1	⑦入札年月日2	⑧工期	⑨担当 部局	58参加者 者1	59参加者 者2	60参加者 者3	65参加者 者4	68参加者 者5	72参加者 者6	77参加者 者7	81参加者 者8	85参加者 者9	88参加者 者10	93参加者 者11	97参加者 者12	100参加者 者13	105参加者 者14	109参加者 者15	113参加者 者16	117参加者 者17	121参加者 者18	125参加者 者19	129参加者 者20	134参加者	137参加金額 (総括)	139参加金額(併 記)	
			3,744,382,000	4,118,802,000																										241	3,877,152,000	4,038,267,200

R4臺南市入札結果一覧

①標人 別	②標工 位置 外	③工事 内容	④予定価格 (総額)	⑤予定価格 (総額)	⑥入札年月日1	⑦入札年月日2	⑧工期	⑨担当 部局	59参加者 者1	57参加者 者2	61参加者 者3	65参加者 者4	69参加者 者5	73参加者 者6	77参加者 者7	81参加者 者8	85参加者 者9	89参加者 者10	93参加者 者11	97参加者 者12	101参加者 者13	105参加者 者14	109参加者 者15	113参加者 者16	117参加者 者17	121参加者 者18	125参加者 者19	129参加者 者20	134参加者	137参加金額 (総額)	139参加金額(総 額)		
			298,077,000	324,617,000																											39	242,725,064	268,987,570

	案件名	施工位置	予定価格(税別)	予定価格(税込)	取止理由	入札日1	入札日2	開札日	入札中止日	担当部署
1	交付金活用道路修繕事業 市道烏目線伐採処理業務	三刀屋町乙加宮	2,281,000	2,509,100	応札者がなかったため	令和4年6月29日	令和4年6月28日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	建設部建設工務課
2	交付金活用道路修繕事業 市道烏目線伐採処理業務	三刀屋町乙加宮	2,281,000	2,509,100	応札者がなかったため	令和4年7月22日	令和4年7月25日	令和4年7月26日	令和4年7月26日	建設部建設工務課
3	交付金活用道路修繕事業 市道大志戸線伐採処理業務	掛合町掛合	945,000	1,039,500	応札者がなかったため	令和4年7月22日	令和4年7月25日	令和4年7月26日	令和4年7月26日	建設部建設工務課
4	特定環境保全公共下水道施設整備事業 公共下水道管路施設更新工事(その1)	加茂町加茂中外	10,252,000	11,277,200	応札者がなかったため	令和4年7月27日	令和4年7月28日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	水道局下水道課
5	農地災害復旧事業 令和3年災 第439/74号 (田) 外1災害復旧工事	三刀屋町坂本外	13,130,000	14,443,000	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
6	農地災害復旧事業 令和3年災 第801/74号 (田) 外1災害復旧工事	吉田町吉田	6,085,000	6,693,500	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
7	農地災害復旧事業 令和3年災 第806/74号 (田) 外1災害復旧工事	吉田町吉田	5,068,000	5,574,800	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
8	農地災害復旧事業 令和3年災 第1822/74号(道路) 外2災害復旧工事	吉田町吉田	6,292,000	6,921,200	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
9	農地災害復旧事業 令和3年災 第473/74号 (田) 外6災害復旧工事	三刀屋町須所	17,306,000	19,036,600	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
10	農地災害復旧事業 令和3年災 第301/74号 (田) 外6災害復旧工事	三刀屋町殿河内	6,747,000	7,421,700	応札者がなかったため	令和4年9月7日	令和4年9月8日	令和4年9月9日	令和4年9月9日	農林振興部農林土木課
11	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西日登地区 奥ヶケ村ため池廃止立休採掘業務	木次町西日登	1,417,000	1,558,700	応札者がなかったため	令和4年10月21日	令和4年10月24日	令和4年10月25日	令和4年10月25日	農林振興部農林土木課
12	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宇谷地区 石ため池廃止立休採掘業務	木次町宇谷	688,000	756,800	応札者がなかったため	令和4年10月21日	令和4年10月24日	令和4年10月25日	令和4年10月25日	農林振興部農林土木課
13	農地災害復旧事業 令和3年災 第946/74号 (田) 外1災害復旧工事	掛合町多根	3,841,000	4,225,100	応札者がなかったため	令和4年11月4日	令和4年11月7日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	農林振興部農林土木課
14	令和3年災 第903号 森谷川 他1災害復旧工事	三刀屋町多和	29,612,000	32,573,200	応札者がなかったため	令和4年11月8日	令和4年11月9日	令和4年11月10日	令和4年11月10日	建設部建設工務課
15	令和3年災 第955号 宇山川 他1災害復旧工事	吉田町民谷	37,301,000	41,031,100	応札者がなかったため	令和4年11月8日	令和4年11月9日	令和4年11月10日	令和4年11月10日	建設部建設工務課
16	農地災害復旧事業 令和3年災 第103/74号 (田) 外2災害復旧工事	木次町里方外	6,881,000	7,569,100	応札者がなかったため	令和4年11月10日	令和4年11月11日	令和4年11月14日	令和4年11月14日	農林振興部農林土木課
17	農地災害復旧事業 令和3年災 第924/74号 (田) 外1災害復旧工事	掛合町多根	7,949,000	8,743,900	応札者がなかったため	令和4年11月10日	令和4年11月11日	令和4年11月14日	令和4年11月14日	農林振興部農林土木課
18	農業用施設災害復旧事業 令和3年災 第1837/74号(道路) 災害復旧工事(セロ債)	吉田町川手	4,937,000	5,430,700	応札者がなかったため	令和5年2月15日	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月17日	農林振興部農林土木課
19	農地災害復旧事業 令和3年災 第439/74号 (田) 外7災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町坂本外	13,130,000	14,443,000	応札者がなかったため	令和5年2月15日	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月17日	農林振興部農林土木課
20	農地災害復旧事業 令和3年災 第473/74号 (田) 外6災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町須所	26,669,000	29,335,900	応札者がなかったため	令和5年2月15日	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月17日	農林振興部農林土木課
21	農地災害復旧事業 令和3年災 第499/74号 (田) 外9災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町多和	26,669,000	29,335,900	応札者がなかったため	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	農林振興部農林土木課
22	農地災害復旧事業 令和3年災 第527/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町殿波別所外	15,714,000	17,285,400	応札者がなかったため	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	農林振興部農林土木課
23	農地災害復旧事業 令和3年災 第806/74号 (田) 外1災害復旧工事(セロ債)	吉田町吉田	5,360,000	5,896,000	応札者がなかったため	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	農林振興部農林土木課
24	農業用施設災害復旧事業 令和3年災 第1939/74号(道路) 災害復旧工事(セロ債)	掛合町多根	6,624,000	7,286,400	応札者がなかったため	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	農林振興部農林土木課
25	農業用施設災害復旧事業 令和3年災 第1938/74号(道路) 災害復旧工事(セロ債)	掛合町松立	13,857,000	15,242,700	応札者がなかったため	令和5年2月16日	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	農林振興部農林土木課

26	農地災害復旧事業 令和3年災 第803/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	吉田町吉田	12,741,000	14,015,100	応礼者がなかったため	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月21日	令和5年2月21日	農林振興部農林土木課
27	農地災害復旧事業 令和3年災 第102/74号 (田) 外7災害復旧工事(セロ債)	木次町平田外	16,121,000	17,733,100	応礼者がなかったため	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月21日	令和5年2月21日	農林振興部農林土木課
28	農業用施設災害復旧事業 令和3年災 第1936/74号 (田) 外4災害復旧工事(セロ債)	掛合町多根	5,964,000	6,560,400	応礼者がなかったため	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月21日	令和5年2月21日	農林振興部農林土木課
29	農業用施設災害復旧事業 令和3年災 第1935/74号 (田) 外6災害復旧工事(セロ債)	掛合町多根	26,158,000	28,773,800	応礼者がなかったため	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月21日	令和5年2月21日	農林振興部農林土木課
30	農地災害復旧事業 令和3年災 第936/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	掛合町多根	13,375,000	14,712,500	応礼者がなかったため	令和5年2月17日	令和5年2月20日	令和5年2月21日	令和5年2月21日	農林振興部農林土木課
31	農地災害復旧事業 令和3年災 第902/74号 (田) 外6災害復旧工事(セロ債)	掛合町掛合	12,551,000	13,806,100	応礼者がなかったため	令和5年2月21日	令和5年2月22日	令和5年2月24日	令和5年2月24日	農林振興部農林土木課
32	農地災害復旧事業 令和3年災 第324/74号 (田) 外6災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町神代	13,327,000	14,659,700	応礼者がなかったため	令和5年3月9日	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月13日	農林振興部農林土木課
33	農地災害復旧事業 令和3年災 第320/74号 (田) 外7災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町神代	13,280,000	14,608,000	応礼者がなかったため	令和5年3月9日	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月13日	農林振興部農林土木課
34	農地災害復旧事業 令和3年災 第916/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	掛合町穴見外	9,658,000	10,623,800	応礼者がなかったため	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月14日	令和5年3月14日	農林振興部農林土木課
35	農地災害復旧事業 令和3年災 第954/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	掛合町波多	7,089,000	7,797,900	応礼者がなかったため	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月14日	令和5年3月14日	農林振興部農林土木課
36	農地災害復旧事業 令和3年災 第922/74号 (田) 外4災害復旧工事(セロ債)	掛合町松笠	11,551,000	12,706,100	応礼者がなかったため	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月14日	令和5年3月14日	農林振興部農林土木課
37	農地災害復旧事業 令和3年災 第912/74号 (田) 外3災害復旧工事(セロ債)	掛合町多根	11,784,000	12,962,400	応礼者がなかったため	令和5年3月10日	令和5年3月13日	令和5年3月14日	令和5年3月14日	農林振興部農林土木課
38	農地災害復旧事業 令和3年災 第901/74号 (田) 外5災害復旧工事(セロ債)	掛合町波多	14,036,000	15,439,600	応礼者がなかったため	令和5年3月15日	令和5年3月16日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	農林振興部農林土木課
39	農地災害復旧事業 令和3年災 第909/74号 (田) 外5災害復旧工事(セロ債)	掛合町松笠	8,501,000	9,351,100	応礼者がなかったため	令和5年3月15日	令和5年3月16日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	農林振興部農林土木課
40	農地災害復旧事業 令和3年災 第333/74号 (田) 外7災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町殿河内外	19,921,000	21,913,100	応礼者がなかったため	令和5年3月15日	令和5年3月16日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	農林振興部農林土木課
41	農地災害復旧事業 令和3年災 第371/74号 (田) 外9災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町乙加堂外	16,294,000	17,923,400	応礼者がなかったため	令和5年3月15日	令和5年3月16日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	農林振興部農林土木課
42	農地災害復旧事業 令和3年災 第370/74号 (田) 外4災害復旧工事(セロ債)	三刀屋町里坊	13,307,000	14,637,700	応礼者がなかったため	令和5年3月15日	令和5年3月16日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	農林振興部農林土木課
43				0						