
高速道路整備関連事業　市道加茂インター線地質調査業務　数量

単位 数量 摘要

○測量

　路線測量

　　横断測量 森林/低山地　幅45m未満　測定間隔10m km 0.33
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高速道路整備関連事業　市道加茂インター線地質調査業務　数量

単位 数量 摘要

○地質調査

　機械ボーリング

　　土質ボーリング 孔径φ66㎜　粘性土・シルト m 2

　　土質ボーリング 孔径φ66㎜　砂・砂質土 m 2

　　土質ボーリング 孔径φ86㎜　粘性土・シルト m 4

　　土質ボーリング 孔径φ86㎜　砂・砂質土 m 2

　　土質ボーリング 孔径φ66㎜　礫混じり土砂 m 4

　サンプリング

　　シルウォールサンプリング 本 2

　サウンディング及び原位置試験

　　標準貫入試験 粘性土・シルト 回 2

　　標準貫入試験 砂・砂質土 回 4

　　標準貫入試験 礫混じり土砂 回 4

　土質試験（室内）

　　土粒子の密度試験 3個/試料 試料 2

　　土の含水比試験 3個/試料 試料 2

　　土の粒度試験 沈降分析 試料 2

　　土の液性限界試験 4～6点/試料 試料 2

　　土の塑性限界試験 3個/試料 試料 2

　　土の湿潤密度試験 3個/試料 試料 2

　　土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 試料 2

　　土の圧密試験 段階載荷　1 試料 2

　解析等調査

　　資料とりまとめ 土質ボーリング2本 業務 1

　　断面図等の作成 土質ボーリング2本 業務 1

　運搬費

　　特装車運搬 100m以下 t 2.8

　　資機材運搬 日 2

　準備費

　　準備及び跡片付け 業務 1

　　調査孔閉塞 箇所 2

　仮設費

　　平坦足場 嵩上げ足場（高さ0.3m超） 箇所 2

　　給水費 20m以上150m以下 箇所 2
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高速道路整備関連事業　市道加茂インター線地質調査業務　数量

単位 数量 摘要

○解析等調査

　解析等調査

　　既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 業務 1

　　資料とりまとめ 土質ボーリング2本 業務 1

　　断面図等の作成 土質ボーリング2本 業務 1

　　総合解析とりまとめ 土質ボーリング2本　試験種目0～3種 業務 1

　軟弱地盤技術解析

　　解析計画 業務 1

　　現地調査 業務 1

　　現況地盤解析 地盤変形　2断面 式 1

　　現況地盤解析 地盤圧密　2断面 式 1

　　対策後地盤解析 地盤変形　2断面 式 1

　　対策後地盤解析 地盤圧密　2断面 式 1

　　検討対策工法の検討 業務 1

　　最適工法の決定 業務 1

　　照査 業務 1

　打合せ

　　打合せ協議 初回・中間・納品 業務 1
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