
市道加茂インター線外標識設置計画策定業務 
特記仕様書 

1 業務名 
市道加茂インター線外標識設置計画策定業務 

2 業務場所 
雲南市加茂町三代外地内 

【位置図】 

3 業務の目的 
供用中の中国横断自動車道尾道松江線加茂バスストップ（加茂BS）に建設が予定さ
れている（仮称）加茂BSスマートインターチェンジを案内する道路標識をスマート IC
に接続する市道加茂インター線及び国道５４号等周辺の一般道に整備するため、設置
計画を作成するものである。 
また、スマート ICから最寄りの著名地点等を案内する標識についても、設置計画を
策定する。 

4 業務の内容 
1) 誘導標識配置計画及び関係機関協議資料作成 
① 設計計画 

（仮称）加茂 BSスマート IC設置位置



業務の主旨、目的を把握したうえで、（仮称）加茂 BS スマートＩＣ設置に伴う標識
配置、関係機関協議資料作成のための設計計画を行う。 

② 現地踏査 
 （仮称）加茂BSスマートＩＣ設置に伴い新設、変更が必要と考えられる標識につい
て現地状況の把握を行う。 

③ 誘導標識配置計画 
上記現地調査を実施したうえで、誘導標識の配置計画及びレイアウト案の作成を行
う。 

④ 関係機関協議資料の作成 
立案した誘導標識配置計画について関係機関協議として標識適正化委員会資料作成
を行う。 

⑤ 報告書作成 
業務の成果として、上記をとりまとめた報告書を作成する。 

2) 観光誘導サイン計画更新 
① 設計計画 
業務の主旨、目的を把握したうえで、雲南市観光誘導サイン計画（平成２６年度雲南
市商工観光課策定）更新のための設計計画を行う。 

② 現地調査 
 観光地誘導標識既往成果について（仮称）加茂BSスマートＩＣ設置に関連し更新と
なる誘導標識に対し現地状況の把握を行う。 

③ 観光誘導サイン計画更新 
（仮称）加茂BSスマートＩＣ設置に伴い、サイン計画の見直しを行い、誘導標識の
配置計画及びレイアウト案を作成する。 

④ 報告書作成 
業務の成果として、上記をとりまとめた報告書を作成する。 

3) 設計協議 
業務履行にあたり設計協議として初回、中間（１回）、最終の３回を行う。 

5 成果品 
成果物は以下のとおりとする。 
紙媒体  1 部 
電子媒体 2 部 


