
数 量 計 算 書

加 茂 処 理 区 管 路 詳 細 設 計 業 務 委 託

日 本 水 工 設 計 株 式 会 社

           加茂処理区管路整備工事（その１）      



管径 φ150

区 人 管 φ150

番 路 測 間 孔 体

線 点 距 減 延

番 番 離 長 長 点検口 取付 可とう

号 号 号 金具 継　手

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 15度 30度 45度 75度 90度 90度Ｙ SUS

(下流) 4.00ｍ 4.00ｍ 0.16ｍ 0.19ｍ 0.25ｍ 0.48ｍ 0.58ｍ 0.34ｍ

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本) (本) (本) (本) （組)

No.0 0.20

1 2 IP.1 8.80 8.60 2 0.35 1

IP.1

2 〃 +13.50 13.50 13.50

+13.50

3 〃 IP.2 62.00 62.00 18 3.25 1

IP.2

4 〃 IP.3 18.50 18.50 4 2.00 1 1

IP.3

5 〃 IP.4 34.00 34.00 8 1.75 1

IP.4

6 〃 IP.5 16.00 16.00 3 3.41 1 1

IP.5

7 〃 IP.6 84.00 84.00 20 3.50 1 1

IP.6

8 〃 IP.7 2.20 2.20 1.72 1

IP.7

9 〃 IP.8 9.50 9.50 2 0.92 1 5

IP.8

10 〃 No.4+40.0 9.00 9.00 1

No.4+40.0

11 〃 No.4+20.0 19.20 19.20

No.4+20.0

12 〃 No.4 18.50 18.50

No.4

13 〃 IP.9 25.00 25.00 17 2.78 1

IP.9

14 〃 IP.10 1.00 1.00 0.42 1

15

321.20 0.20 321.00 74 20.10 2 4 1 3 4 5

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

合  　計

曲　　　管直       管



管径 φ150

区 人 管 φ150

番 路 測 間 孔 体

線 点 距 減 延

番 番 離 長 長 点検口 取付 可とう

号 号 号 金具 継　手

Ｌ Ｌ" L-L" ＳＲＡ ＰＬ 15度 30度 45度 75度 90度 90度Ｙ SUS

(下流) 4.00ｍ 4.00ｍ 0.16ｍ 0.19ｍ 0.25ｍ 0.48ｍ 0.58ｍ 0.34ｍ

(上流) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) (本) (本) (本) (本) (本) (本) （組)

IP.10

16 2 KA3-1 21.40 21.40 5 1.40

KA3-1

17 〃 No.3+20.0 31.50 0.40 31.10 7 3.10 1

No.3+20.0 0.40

18 3 +50.0 50.00 49.60 1

+50.0

19 〃 KA2-2 39.90 39.90

KA2-2

20 〃 KE2-2 30.20 30.20

KE2-2

21 〃 KE2-1 6.40 6.40

KE2-1

22 〃 KA2-1 30.20 0.40 29.80 38 3.90 1

KA2-1 0.40

23 4 No.1+35.0 26.00 0.30 25.30 6 1.30 1

No.1+35.0 0.20

24 〃 KA1-2 30.00 0.40 29.40 7 1.40 1

KA1-2 0.40

25 5 IP.11 30.00 29.60 7 1.44 1 1

IP.11

26 〃 KE1-2 10.50 0.40 10.10 2 2.10 1

27

28

29

30

306.10 3.30 302.80 72 14.64 1 7

管   材   料   計   算   表

硬質塩化ビニル管

直       管 曲　　　管

合  　計



管径 φ150 φ150　管断面＝ 0.0214

φ150　Co基礎断面＝ 0.1797

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 ｺﾝｸﾘｰﾄ 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂 基礎
深 上段は

現況厚 (E×W

 Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) A-(流用土 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L' /0.9)

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3)  (ｍ) (m3)
No.0 1.00 (0.87) 素掘

1 2 IP.1 φ150 8.80 8.60 0.80 1.01 0.365 8.0 5.3 2.4 2.1 0.13
IP.1 0.98 (0.87) 素掘

2 〃 +13.50 φ150 13.50 13.50 0.80 0.92 0.365 11.1 6.9 3.8 3.4 0.13
+13.50 0.94 (0.80) 素掘

3 〃 IP.2 φ150 62.00 62.00 0.80 0.69 37.2 26.1 62.00 8.2 0.13
IP.2 0.87 (0.80) 素掘

4 〃 IP.3 φ150 18.50 18.50 0.80 0.36 5.6 2.2 18.50 3.2 0.13
IP.3 0.86 (0.80) 素掘

5 〃 IP.4 φ150 34.00 34.00 0.80 0.28 7.9 1.8 34.00 5.9 0.13
IP.4 0.87 (0.80) 素掘

6 〃 IP.5 φ150 16.00 16.00 0.80 0.33 4.4 1.5 16.00 2.7 0.13
IP.5 0.89 (0.80) 素掘

7 〃 IP.6 φ150 84.00 84.00 0.80 0.47 0.03 0.10 31.2 9.0 84.00 21.2 0.13
IP.6 0.91 (0.80) 素掘

8 〃 IP.7 φ150 2.20 2.20 0.80 0.57 0.03 0.10 1.0 0.4 2.20 0.6 0.13
IP.7

9 〃 IP.8 φ150 9.50 9.50
IP.8 0.92 (0.80) 素掘

10 〃 No.4+40.0 φ150 9.00 9.00 0.80 0.58 4.5 2.9 9.00 1.3 0.13
No.4+40.0 0.87 (0.80) 素掘

11 〃 No.4+20.0 φ150 19.20 19.20 0.80 0.35 5.6 2.2 19.20 3.2 0.13
No.4+20.0 0.86 (0.80) 素掘

12 〃 No.4 φ150 18.50 18.50 0.80 0.30 4.6 1.3 18.50 3.2 0.13
No.4 0.91 (0.80) 素掘

13 〃 IP.9 φ150 25.00 25.00 0.80 0.54 11.5 7.1 25.00 3.6 0.13
IP.9 0.92 (0.80) 素掘

14 〃 IP.10 φ150 1.00 1.00 0.80 0.60 0.5 0.3 1.00 0.2 0.13

15

321.20 321.00 133.1 67.0 6.2 289.40 58.8

管径 φ150 φ150　管断面＝ 0.0214

番 路 人 管 区 管 掘 平 中詰高 表 路 残 摘
線 孔 間 体 削 均 ＋ 層 盤 中
番 番 距 延 幅 掘 基礎厚 厚 厚 人力 バックホウ Aゾーン 詰 ｺﾝｸﾘｰﾄ 土

号 号 号 径 離 長 削 ﾀﾝﾊﾟ 砂 基礎
深 上段は

現況厚 (E×W

(土工減長) (砂基礎減長)  Ｚ1　 A=W× A=W× (H-E-舗装) －管断面) A-(流用土 要
 No. Ｌ   Ｌ’ Ｗ Ｈ Ｅ  Ｚ1’  Ｚ2’ (H-Z1)×L (H-Z1)×L ×W×L ×L' /0.9)

(㎜)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (ｍ)  (㎡)  (ｍ)  (ｍ) (m3) (m3) (m3) (m3)  (ｍ) (m3)
IP.10 0.85 (0.80) 素掘

16 2 KA3-1 φ150 21.40 21.40 0.80 0.23 4.1 0.2 21.40 3.9 0.28
KA3-1 0.87 (0.80) 素掘

17 〃 No.3+20.0 φ150 31.50 31.10 0.80 0.36 9.5 3.8 31.50 5.3 0.28
No.3+20.0 0.89 (0.80) 素掘

18 3 +50.0 φ150 50.00 49.60 0.80 0.44 18.6 9.6 50.00 7.9 0.28
+50.0 0.90 (0.87) 素掘

19 〃 KA2-2 φ150 39.90 39.90 0.80 0.48 0.365 16.3 4.1 11.3 11.7 0.28
KA2-2 0.92 (0.87) 素掘

20 〃 KE2-2 φ150 30.20 30.20 0.80 0.59 0.365 15.3 6.1 8.6 8.5 0.28
KE2-2 0.93 (0.87) 素掘

21 〃 KE2-1 φ150 6.40 6.40 0.80 0.67 0.365 3.7 1.8 1.8 1.7 0.28
KE2-1 0.99 (0.87) 素掘

22 〃 KA2-1 φ150 30.20 29.80 0.80 0.93 0.365 25.1 15.9 8.4 7.4 0.28
KA2-1 1.05 (0.87) 素掘

23 4 No.1+35.0 φ150 26.00 25.30 0.80 1.25 0.365 30.1 22.1 7.2 5.5 0.28
No.1+35.0 0.96 (0.87) 素掘

24 〃 KA1-2 φ150 30.00 29.40 0.80 0.79 0.365 20.9 11.7 8.3 7.9 0.28
KA1-2 1.03 (0.87) 素掘

25 5 IP.11 φ150 30.00 29.60 0.80 1.16 0.365 31.8 22.7 8.4 6.6 0.28
IP.11 1.10 (0.87) 素掘

26 〃 KE1-2 φ150 10.50 10.10 0.80 1.51 0.365 15.1 11.8 2.9 2.0 0.28

27

28

29

30

306.10 302.80 190.5 109.8 56.9 102.90 68.4

合  　計

合  　計

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し

本  管  土  工  数  量  計  算  表

掘     削 埋め戻し



工事名：

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 2.00 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段

2 8.80 1.01 素掘 8.80

〃 13.50 0.92 素掘 13.50

〃 62.00 0.69 素掘 62.00

〃 18.50 0.36 素掘 18.50

〃 34.00 0.28 素掘 34.00

〃 16.00 0.33 素掘 16.00

〃 84.00 0.47 素掘 84.00

〃 2.20 0.57 素掘 2.20

〃 9.50

〃 9.00 0.58 素掘 9.00

〃 19.20 0.35 素掘 19.20

〃 18.50 0.30 素掘 18.50

〃 25.00 0.54 素掘 25.00

〃 1.00 0.60 素掘 1.00

小　　計 321.20 311.70

土留種類 素　　掘

建 込 簡 易 土 留

土 留 工 集 計 表

軽　量　鋼　矢　板



工事名：

路線番号 路線延長 平均掘削深 H = 2.00 m H = 2.50 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m H = 2.00 m H = 2.50 m H = 3.00 m H = 3.50 m 備　　考

支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 支保工2段

2 21.40 0.23 素掘 21.40

〃 31.50 0.36 素掘 31.50

3 50.00 0.44 素掘 50.00

〃 39.90 0.48 素掘 39.90

〃 30.20 0.59 素掘 30.20

〃 6.40 0.67 素掘 6.40

〃 30.20 0.93 素掘 30.20

4 26.00 1.25 素掘 26.00

〃 30.00 0.79 素掘 30.00

5 30.00 1.16 素掘 30.00

〃 10.50 1.51 素掘 10.50

小　　計 306.10 306.10

土 留 工 集 計 表

土留種類 素　　掘

軽　量　鋼　矢　板 建 込 簡 易 土 留



１号組立式マンホール数量計算書

管  径 管底高
管底高

( No.) (ｍ) (ｍ) (mm) (ｍ) (ｍ) ( ﾟ) (mm) (mm)  60  90 120 150 180 30  60  90 120 150 180  30  45  60  15   5  10  15 25 45 T25 T14

150
2 No.1 0.627 VU 60.583 VU 150 60.603 0.020 1 37 1 1 1 1 1 1

150
3 No.2 1.493 VU 61.387 VU 150 61.407 0.020 1 3 1 1 1 1 1 1

150
4 No.3 1.280 VU 62.390 VU 150 62.410 0.020 1 40 1 1 1 1 1 1

150
5 No.4 1.958 VU 62.572 18 1 1 1 1 1 1

1 底部工 N= 4 箇所 副管高 100

2 ブロック据付工 4 箇所 100 150 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3

箇所 合　計 150 3 200 m
3

m
2

m
2

直     壁

調
整
高

底
　
版 （ｍｍ）調整ﾘﾝｸﾞ躯    体

備　考

コ  ン  ク  リ  ー  ト  部  材
(cm)

調整金具

110

蓋・受枠

3.0＜H≦4.0

副  管
削
 

孔

管
径

落
差

管
径

削
　
孔

角
度

流   入   管
管
 

種

H≦3.0

路
線
番
号

人
孔

番
号

人
孔
深

管
 

種

流 出 管

0.95

斜    壁

インバートコンクリート 0.15 モルタル上塗工 0.71 基礎砕石



路 ﾏﾝﾎｰﾙ 内

線 起点 中間点 屈曲点 継手 蓋

番 KT ST
15～
90L

DR MH
15

SRV
90

MHR
MVR KDRS CVR T-25 T-14 T-8

号 ｍ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ｍ ケ ケ ケ ケ ケ

4 No.2-1 1.713 1 1.203 1 1 1

計 1 1.713 1 1.203 1 1 1

塩ビ製小型マンホール数量計算表 

マ

ン

ホ
ー

ル
番
号

マ
ン
ホ
ー

ル
深

イ　　ン　　バ　　ー　　ト 立
上
り

防
護
蓋

備
　
　
考

落 差 点 変 化 点



VU 150 桝 取 付 管 材 料 及 び 土 量 計 算 書

番 路 人 本 左 取 取 総 掘削幅

線 孔 管 付 土 取

番 番 掘 右 ヶ 付 取付管 工 付 掘削 埋戻し 残土 基礎

号 号 号 削 所 延　長 延 管 ﾏﾝﾎｰﾙ用 異径 流入 平均 桝設置

控 別 数 深 長 延 可とう継手 ソケット 支管 桝深 個　数 塩ビ製 鋳鉄製 0.17㎥/m

除 長 φ150 h=0.31

下幅 -φ100 φ100 T-2 T-8 撤去

No. Ｋ H Ｌ Ｌ1 Ｌ×Ｋ B=0.55 掘削量 発生土 残土 砂基礎 復旧

(ｍ) (ヶ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (本) (個) (ｍ) (個) (個) (個) (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (ｍ) (ｍ)

IP.1 0.71

1 2 IP.2 0.40 R 1 0.72 5.00 4.60 5.00 0.55 2.38 1.54 0.67 0.79

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 4.60 5.00 2.38 1.54 0.67 0.79計

取付管材料 (φ100) 汚水桝φ200 軽

量

鋼

矢

板

摘

 

 

 

 

 
 

 

要

舗

装

厚

蓋

支

保

工

１ヶ所当り



仮復旧工 仮

番 路 人 区 道 掘 表 路 E=b×Ｌ 路盤掘削 舗装 舗 舗

線 孔 間 路 削 層 盤 のための 装 装

番 番 距 幅 幅 (左) (右) (左) (右) 復 復 表層工 表層工 基層工 上層 掘削 (a+W1) 取 切

号 号 号 離 員 旧 旧 路盤工 路盤工 路盤工 掘削幅× ×L 壊 断

Ｗ1 Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ1 Ｃ2 幅 幅 密粒As 細粒As 祖粒As 粗粒As 粒調砕石 切込砕石 切込砕石 路盤厚×L Ａｓ Ａｓ AS殻 土砂

Ｌ Ｆ Ｌ×2

ａ ｂ t=3cm t=3cm t=10cm t=3cm t=3cm

t=3cm

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m
3
) (m

3
) (㎡) (㎡) (㎡) (ｍ) (m

3
)

No.0

1 2 IP.1 8.80

IP.1

2 〃 +13.50 13.50

+13.50

3 〃 IP.2 62.00

IP.2

4 〃 IP.3 18.50

IP.3

5 〃 IP.4 34.00

IP.4

6 〃 IP.5 16.00

IP.5

7 〃 IP.6 84.00 2.34 0.89 0.10 0.99 0.89 83.2 74.8 74.8 83.2 74.8 168.0 2.2

IP.6

8 〃 IP.7 2.20 2.34 0.91 0.10 1.01 0.91 2.2 2.0 2.0 2.2 2.0 4.4 0.1

IP.7

9 〃 IP.8 9.50

IP.8

10 〃 No.4+40.0 9.00

No.4+40.0

11 〃 No.4+20.0 19.20

No.4+20.0

12 〃 No.4 18.50

No.4

13 〃 IP.9 25.00

IP.9

14 〃 IP.10 1.00

15

計 321.20 85.4 76.8 76.8 85.4 76.8 172.4 2.3

摘

　

　

　

　

　

要

残

土

処

理

残

土

処

理

舗 装 復 旧 計 算 書 (本管部分)

舗装工 路盤工 舗装取壊し

影　    響    　幅 Ｄ=ａ×Ｌ Ｅ=ｂ×Ｌ

C1,C2>1.2mの時

C1,C2=0



コンクリート基礎　数量計算書
10m当り

構　　　　　造　　　　　図

規　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　出 単位 数　　量

コ ン ク リ ー ト 18N/mm2 ( × - × 2　） × ㎥ 1.12

型 枠 （ × )× ㎡ 7.30

t=10cm

基 礎 砕 石 RC-30 × ㎡ 4.65

0.365 0.365 π/4 0.165

0.465

10

10

10

0.365

名　　称

2



素掘り

工程 舗装剥取り

BH0.13

路盤掘削

BH0.13
ａ　行程

掘　削 日

BH0.13 ｍ3/日 ＝ 日

路盤掘削＋掘削 日 ＋ 日 ＝ 日

砂基礎工

（機械投入）

＝ 日

（転圧作業）

ｂ　工程 日

× 1 台 ) ＝ 日

管布設工 ｍ ÷ 人 ＝ ｍ/日
ｍ ÷ ＝ 日

砂基礎＋管布設 日 ＋ 日 ＝ 日

埋戻工
（機械投入）

BH0.13 ｍ3/日 ＝ 日

（転圧作業）

＝ 日

路盤工

仮舗装
工程

交通整理員実日数 日 ／ ＝ 日 ＝ 日

※ ａ行程：掘削とする。

ｂ行程：転圧機械（タンパ）を１台使用する。

ｃ行程：転圧機械（タンパ）を１台使用する。

　　　　機械投入と転圧作業の大きいほうを選択する。

素掘り

工程 舗装剥取り

BH0.28

路盤掘削

BH0.28
ａ　行程

掘　削 日

BH0.28 ｍ3/日 ＝ 日

路盤掘削＋掘削 日 ＋ 日 ＝ 日

砂基礎工

（機械投入）

＝ 日

（転圧作業）

ｂ　工程 日

× 1 台 ) ＝ 日

管布設工 ｍ ÷ 人 ＝ ｍ/日
ｍ ÷ ＝ 日

砂基礎＋管布設 日 ＋ 日 ＝ 日

埋戻工
（機械投入）

BH0.28 ｍ3/日 ＝ 日

（転圧作業）

＝ 日

路盤工

仮舗装
工程

交通整理員実日数 日 ／ ＝ 日 ＝ 日

※ ａ行程：掘削とする。

ｂ行程：転圧機械（タンパ）を１台使用する。

ｃ行程：転圧機械（タンパ）を１台使用する。

　　　　機械投入と転圧作業の大きいほうを選択する。

日　数　計　算　VUφ150
行 程 表

行程

種　別 工　　種 計　　算　　式 実日数 供用日数
(×1.7)

0.0(舗装剥取り)

3.03 5.2 ａ 行程 5.2

16.6

(砂基礎＋管布設) (11.4日)

(5.2日)

3.03 3.03

ｂ 行程 5.2

133.10 ｍ3／ 44 3.03 (掘削)

6.2 ｍ3÷ 65 ｍ3/日 0.1

19.8

6.2 ｍ3÷( 36 ｍ3/日 0.17 (埋戻(機械投入))

6.71

(3.2日)

16.6

10 0.21 47.62

311.5 47.62 ｍ/日 6.54

11.4 ｃ 行程

ｃ　行程 67.00 ｍ3／ 65 1.03

行程 19.8 19.8

0.17 6.54 6.71 (舗装剥取り)

1.86 3.2 日

67.00 ｍ3／ 36 ｍ3/日 1.86

19.8 1.7 11.6 12

日　数　計　算　VUφ150
行 程 表

行程

種　別 工　　種 計　　算　　式 実日数 供用日数
(×1.7)

0.0(舗装剥取り)

3.23 5.5 ａ 行程 5.5

19.0

(砂基礎＋管布設) (13.5日)

(5.5日)

3.23 3.23

ｂ 行程 5.5

190.50 ｍ3／ 59 3.23 (掘削)

56.9 ｍ3÷ 85 ｍ3/日 0.67

24.2

56.9 ｍ3÷( 36 ｍ3/日 1.58 (埋戻(機械投入))

7.94

(5.2日)

19.0

10 0.21 47.62

302.8 47.62 ｍ/日 6.36

13.5 ｃ 行程

ｃ　行程 109.80 ｍ3／ 85 1.29

行程 24.2 24.2

1.58 6.36 7.94 (舗装剥取り)

3.05 5.2 日

109.80 ｍ3／ 36 ｍ3/日 3.05

24.2 1.7 14.2 15



上段:変更設計

下段:当初設計

ｃ工程

土留工 支保工 掘削工 砂基礎工 管布設工 埋戻工

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ) (ｍ3)

人力 － －

素　掘

BH0.13 311.70 311.50 － － 133.10 6.20 311.50 67.00

BH0.28 306.10 302.80 － － 190.50 56.90 302.80 109.80

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 人力

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.08

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 BH0.28

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=3.0m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=3.5m

支保工2段 〃

軽量鋼矢板 H=2.0m

支保工1段 取付

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工1段 〃

軽量鋼矢板 H=2.5m

支保工2段 〃

建込簡易土留 H=2.0m

BH0.28 －

建込簡易土留 H=2.5m

〃 －

建込簡易土留 H=3.0m

〃 －

建込簡易土留 H=3.5m

BH0.45 －

備　考

ｂ工程

工 程 算 出 数 量 集 計 表

工　種 種　別
区間距離 管渠延長

ａ工程



路

線

番 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程

号 距離 距離 距離 距離 距離 距離

掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

2 8.80 8.60 8.0 2.4 8.6 5.3

〃 13.50 13.50 11.1 3.8 13.5 6.9

〃 62.00 62.00 37.2 62.0 26.1

〃 18.50 18.50 5.6 18.5 2.2

〃 34.00 34.00 7.9 34.0 1.8

〃 16.00 16.00 4.4 16.0 1.5

〃 84.00 84.00 31.2 84.0 9.0

〃 2.20 2.20 1.0 2.2 0.4

〃

〃 9.00 9.00 4.5 9.0 2.9

〃 19.20 19.20 5.6 19.2 2.2

〃 18.50 18.50 4.6 18.5 1.3

〃 25.00 25.00 11.5 25.0 7.1

〃 1.00 1.00 0.5 1.0 0.3

小　計 311.70 311.50 133.1 6.2 311.5 67.0

ｂ工程 ｂ工程ｂ工程

山 留 長 別 数 量 集 計 表

素　掘　り　（人力） 素　掘　り　（BH0.13） 素　掘　り　（BH0.28）



路

線

番 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程 区間 管渠 ａ工程 ｃ工程

号 距離 距離 距離 距離 距離 距離

掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工 掘　削 砂基礎 管布設 埋戻工

2 21.40 21.40 4.1 21.4 0.2

〃 31.50 31.10 9.5 31.1 3.8

3 50.00 49.60 18.6 49.6 9.6

〃 39.90 39.90 16.3 11.3 39.9 4.1

〃 30.20 30.20 15.3 8.6 30.2 6.1

〃 6.40 6.40 3.7 1.8 6.4 1.8

〃 30.20 29.80 25.1 8.4 29.8 15.9

4 26.00 25.30 30.1 7.2 25.3 22.1

〃 30.00 29.40 20.9 8.3 29.4 11.7

5 30.00 29.60 31.8 8.4 29.6 22.7

〃 10.50 10.10 15.1 2.9 10.1 11.8

小　計 306.10 302.80 190.50 56.90 302.80 109.80

合　計 311.70 311.50 133.10 6.20 311.50 67.00 306.10 302.80 190.50 56.90 302.80 109.80

山 留 長 別 数 量 集 計 表

素　掘　り　（人力） 素　掘　り　（BH0.13） 素　掘　り　（BH0.28）

ｂ工程 ｂ工程 ｂ工程



種    別 細       別

1、鋼材運搬

搬入・搬出 軽量鋼矢板　H=2.0m W= ／ 0.250 × 2.00 × 2

× 0.0148 ＝ t

軽量鋼矢板　H=2.5m W= ／ 0.250 × 2.50 × 2

× 0.0148 ＝ t

軽量鋼矢板　H=3.0m W= ／ 0.250 × 3.00 × 2

× 0.0148 ＝ t

軽量鋼矢板　H=3.5m W= ／ 0.250 × 3.50 × 2

× 0.0148 ＝ t

合計 t t

2、交通整理員

本管 VUΦ150　素掘り N= 12.0 + 15.0 27 日

VUΦ150　H=2.0m　1段 N= 日

VUΦ150　H=2.5m　1段 N= + 日

VUΦ150　H=2.5m　2段 N= 日

VUΦ150　H=3.0m　2段 N= 日

VUΦ150　H=2.0m N= 日

VUΦ150　H=2.5m N= 日

VUΦ150　H=3.0m N= 日

VUΦ150　H=3.5m N= 日

小計 27 日

合計 27.0 日 × 2 人　＝ 54 54 人

3、開削水替工

合計 日 日

数  量

工         種

損料日数及び仮設材運搬重量の算定

算          式


