
名     称 規    格 単位 数     量 備     考

床掘 土砂 m3 8.4 0.4+8.0

埋戻 土砂 m3 5.0 0.2+4.8

ガードレール Gr-C-2B m 75.0 67.0+8.0

プレキャストガードレール基礎 B=800 m 67.0

B=1100 m 8.0

間詰コンクリート σck=24N/mm2 m3 0.62 0.57+0.05

止め型枠 m2 1.72 1.58+0.14

敷モルタル 1:3 m3 1.40 1.21+0.19

基礎コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.97 0.03+0.94

同上型枠 m2 0.84 0.04+0.80

基礎砕石 RC-40 m2 10.17 0.37+9.80

防 護 柵 工 数 量 集 計 表



延　　長 L=66.60m （擁壁部）
延　　長 L=0.40m （端部）

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

ガードレール Gr-C-2B 1.0 67.00 67.0 m

プレキャストガードレール基礎 B=800 L=2000 =（67.00-1.5×2）/2.00 32.0 1.00 32 本

プレキャストガードレール基礎 B=800 L=1500 =（67.00-2.0×32）/1.50 2.0 1.00 2 本

間詰コンクリート σck=24N/㎜2 =0.0174×（32+2-1） 0.574 1.00 0.57 m3

止め型枠 =0.048×（32+2-1） 1.584 1.00 1.58 m2

敷モルタル 1：3 =0.020×0.900 0.018 67.00 1.21 m3

基礎コンクリート σck=18N/㎜2 =0.100×0.87 0.087 0.40 0.03 m3

同上型枠 =0.100 0.100 0.40 0.04 m2

基礎砕石 RC-40 =0.925 0.925 0.40 0.37 m2

コンクリート取壊し 無筋 =0.3(構造物取壊し工で計上） 0.30 0.40 0.12 m3

床掘 土砂 =0.9 0.90 0.40 0.4 m3

埋戻 土砂 =0.6 0.60 0.40 0.2 m3
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延　　長 L=8.00m

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

ガードレール Gr-C-2B 1.0 8.00 8.0 m

プレキャストガードレール基礎 B=1100 L=2000 =8.00/2.00 4.0 1.00 4 本

間詰コンクリート σck=24N/㎜2 =0.0174×（4-1） 0.052 1.00 0.05 m3

止め型枠 =0.048×（4-1） 0.144 1.00 0.14 m2

敷モルタル 1：3 =0.020×1.200 0.024 8.00 0.19 m3

基礎コンクリート σck=18N/㎜2 =0.100×1.17 0.117 8.00 0.94 m3

同上型枠 =0.100 0.100 8.00 0.80 m2

基礎砕石 RC-40 =1.225 1.225 8.00 9.80 m2

コンクリート取壊し 無筋 =0.3(構造物取壊し工で計上） 0.30 8.00 2.40 m3

床掘 土砂 =1.0 1.00 8.00 8.0 m3

埋戻 土砂 =0.6 0.60 8.00 4.8 m3
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