
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 表示数量 備考

道路改良

土工

掘削工

掘削 土砂　オープン m3 1,493 1,500

〃 土砂　片切 m3 1,048 1,000

積込 土砂 m3 1,048 1,000

路体盛土工

路体盛土 2.5m未満 m3 141 140

路床盛土工

路床盛土 2.5m未満 m3 144 140

埋土盛土工

埋土盛土 m3 20 20

残土処理工

残土運搬 土砂 m3 8,328 8,330 L=24.4km

残土運搬 軟岩Ⅰ m3 40 40 L=24.4km

残土処分 m3 8,368 8,370

地盤改良工

基礎改良工

高密度ポリエチレン製ハニカム
型枠

セルサイズ256×228
H150（穴あきタイプ）×2段 m2 469 469

吸出し防止材 長繊維不織布 ｔ=3.0mm m2 549 549

樹脂アンカーピン □-20×300 本 313 313

砕石 C-40 t=30cm m2 234 234

擁壁工

作業土工

床掘 土砂 m3 459 460

〃 軟岩Ⅰ m3 40 40

埋戻 土砂 m3 203 200

コンクリートブ
ロック工

コンクリートブロック基礎 コンクリート　σck=18N/mm2 m3 45 45

大型ブロック積 B=800 m2 618 618 斜面積

胴込コンクリート コンクリート　σck=18N/mm2 m3 356 356

裏込コンクリート コンクリート　σck=18N/mm2 m3 927 927

裏込材 RC-40 m3 356 356

目地板 瀝青目地　t=20mm m2 179 179

天端コンクリート コンクリート　σck=18N/mm2 m3 17 17

排水構造物工

管渠工

ヒューム管 1種　D400 m 5 5

管接続部
コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.1 0.1

同上型枠 m2 1 1

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 488 488

〃 鉄筋コンクリート m3 12 12

舗装版切断 アスファルト t=5cm m 71 71

舗装版破砕 アスファルト t=5cm m2 160 160

運搬処理工

殻運搬 無筋コンクリート m3 488 488 L=8.4km

〃 鉄筋コンクリート m3 12 12 L=8.4km
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〃 アスファルト m3 8 8 L=16.4km

殻処分 無筋コンクリート m3 488 488

〃 鉄筋コンクリート m3 12 12

〃 アスファルト m3 8 8

舗装工

アスファルト舗装
工（車道舗装）

下層路盤
再生砕石,RC-30,
t=10cm m2 164 164

上層路盤
粒調砕石,M-30,
t=10cm m2 164 164

表層
再生密粒度As20
t=5cm,W=1.4m以上 m2 164 164

防護柵工

作業土工

床掘 土砂 m3 8 8

埋戻 土砂 m3 5 5

路側防護柵工

防護柵設置工（Gr）コンクリー
ト建込 m 75 75 67.0+8.0

ガードレール Gr-C-2B　景観色 m 75 75 67.0+8.0

防護柵基礎工

プレキャストGr基礎 B=800m m 67 67

プレキャストGr基礎 B=1100m m 8 8

間詰めコンクリート コンクリート　σck=24N/mm2 m3 1 1

止め型枠 m2 2 2

基礎コンクリート コンクリート　σck=18N/mm2 m3 1 1

同上型枠 m2 1 1

基礎砕石 RC-40 m2 10 10

区画線工

区画線工

ペイント式区画線 実線,W=15cm,白色 m 67 67

仮設工

瀬替え工

瀬替え 瀬替え掘削　土砂 m3 4,260 4,300 残土処分(土工で計上)

〃 切土法面整形　土砂 m2 376 380

工事用道路工

工事用道路（土砂等運搬） 施工ヤード盛土　土砂 m3 2,747 2,750

〃　　　　（購入土） 施工ヤード盛土　土砂 m3 2,747 2,700 購入土 L=8.9km

〃　　　　（路体（築堤）盛土 施工ヤード盛土　土砂 m3 2,747 2,700

〃 盛土法面整形　土砂 m2 12 10

〃 施工ヤード撤去　土砂 m3 1,630 1,600 残土処分(土工で計上)

敷鉄板 設置・撤去 m2 974 974

〃
賃料　賃貸期間150日
22*1524*3048,802kg/枚 枚 210 210

土のう積 大型土のう　製作 袋 240 240

〃 大型土のう　設置 袋 240 240

〃 大型土のう　土砂 袋 240 240 購入土 L=8.9km

〃 大型土のう　撤去 袋 240 240

土留・仮締切工

鋼矢板
鋼矢板　Ⅲ型　平均長8.2m,平均
打込長6.6m 枚 310 310

〃 賃料　賃貸期間150日 t 153 153

〃
鋼矢板　Ⅲ型　平均長8.2m,平均
引抜長6.6m 枚 310 310

水替工

ポンプ排水
ポンプ据付け撤去
（常時排水） 箇所 1 1
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〃
ポンプ運転（常時排水
40m3/h以上120m3/h未満） 日 100 100

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 人 100 100

運搬費

重建設機械分解解
体輸送

重建設機械分解解体輸送
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t超80t吊以下 回 2 2

仮設材運搬

敷鉄板運搬　質量168t
積込み取卸し(現場、基地) 式 1 1 L=4.3km

鋼矢板運搬　質量153t
積込み取卸し(現場、基地) 式 1 1 L=89.1km

準備費

木根等処分費

伐採・集積 式 1 1

積込・運搬
ミニバックホウ・2ｔダンプト
ラック 式 1 1

伐採材処分 m3 10 10

技術管理費

土質試験等

平板載荷試験　50KN以内 箇所 1 1
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