
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 当初 設計
工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 数量

橋梁下部

道路土工

残土処理工

整地
整地
敷均し(残土受入れ地) 標準 m3 2,037.7 2,000

土砂等運搬 土砂　標準 m3 1,979.9 1,980

軟岩Ⅰ m3 57.8 60

A2橋台工

作業土工 式 1 1

床掘
床掘り
土砂 標準 障害無 m3 1,508.2 1,500
床掘
岩塊・玉石 標準 障害無 m3 57.8 60

積込(ﾙｰｽﾞ)

破砕岩 m3 57.8 60

埋戻

　
埋戻し
最大W≧4m m3 1,345.5 1,300

　
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物
18-8-40BB m3 25.5 26

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂 m3 1,495.0 1,500

土砂等運搬

土砂　標準 m3 1,495.0 1,500

基面整正

基面整正 m2 52.5 50

橋台躯体工

逆T式橋台
逆T式橋台 130m3以上280m3未
満 24-12-25BB 9≦H＜10m m3 181.0 181

鉄筋

SD345　D13 t 0.35 0.35

SD345　D16以上D25以下 t 3.09 3.09

SD345　D29以上D32以下 t 12.13 12.13

鉄筋機械式定着
端部加工費
D13用　2m以下 箇所 39 39
端部加工費
D16用　2m以下 箇所 42 42
端部加工費
D19用　2m以下 箇所 44 44
端部加工費
D29用　2m以下 箇所 88 88

箱抜き型枠

円筒紙管　φ250 m 4.2 4

設計数量総括表
起債道路整備事業
市道霞町野竹線（仮称）中原橋下部工左岸工事 当初

備考

本体
せん断補強筋
本体
せん断補強筋

本体

本体

本体

本体

本体
せん断補強筋
本体
横拘束鉄筋

残土場

L=0.3km以下

L=0.3km以下

L=0.3km以下
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 当初 設計
工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 数量

設計数量総括表
起債道路整備事業
市道霞町野竹線（仮称）中原橋下部工左岸工事 当初

備考

踏掛版工

踏掛版
踏掛版 24-12-25BB
鉄筋0.08≦W＜0.10t/m3 支承有 m3 26.9 27 A1橋台

鉄筋工　D13 t 0.92 0.92

鉄筋工　D16以上D25以下 t 1.94 1.94

上部工

伸縮装置継手工

アンカー筋 鉄筋工　D16以上D25以下 t 0.034 0.03

法覆護岸工

作業土工 式 1 1

掘削
掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 m3 180.4 180

床掘
床掘り
土砂 標準 障害無 m3 284.5 280

埋戻
埋戻し
最大1≦W＜4m m3 52.1 50

盛土

路体盛土 m3 166.6 170

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂 m3 243.0 240

土砂等運搬

土砂　標準 m3 243.0 240

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
基礎

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB　基礎砕石無 m3 11.619 12

大型ﾌﾞﾛｯｸ積
大型ブロック　A型
控厚80cm　5分勾配 m2 154.0 154
大型ブロック　C型
控厚80cm　5分勾配 m2 18.6 19

胴込・裏込
ｺﾝｸﾘｰﾄ

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ
大型ﾌﾞﾛｯｸ　σck=18N/mm2 m3 106.047 106
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
大型ﾌﾞﾛｯｸ　σck=18N/mm2 m3 111.386 111

裏込材（砕石）
裏込材（砕石）
大型ﾌﾞﾛｯｸ　RC-40 m3 125.95 126

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
一般養生　σck=18N/mm2 m3 4.904 5
目地板
瀝青繊維質　t=10mm m2 0.38 0.4 0.189*2箇所

L=0.3km以下
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 当初 設計
工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 数量

設計数量総括表
起債道路整備事業
市道霞町野竹線（仮称）中原橋下部工左岸工事 当初

備考

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物　σck=18N/mm2 m3 11.088 11 N=4箇所

すりつけ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋構造物　σck=18N/mm2 m3 66.556 67 N=2箇所

型枠
型枠
一般　無筋構造物 m2 35.96 36 N=2箇所

道路付属施設工 右岸

張コンクリート
張コンクリート
18-8-20BB m2 63.70 64 t=10cm

排水構造物工

作業土工 式 1 1

床掘

小規模 m3 6.8 7

埋戻

小規模 m3 4.2 4

吐口工

吐口工

Φ600 箇所 1.0 1

フラップゲート Φ600 式 1.0 1

管渠工

ヒューム管暗渠
P1-RC2-D600 基礎90°
基礎砕石無 外圧管2種 m 4.2 4

コンクリート 18-8-40BB m3 0.4 0.4
集水桝・

マンホール工

現場打ち集水桝
G2-B800-L800-H1700
18-8-25(20)BB、CON1.49m3 箇所 1.0 1
現場打基礎コンクリート
18-8-40BB 基礎砕石無 m3 0.17 0.2
蓋板
材料別 40≧W 枚 1.0 1 36.8kg/枚
群集荷重用鋼板蓋
W8×8 枚 1.0 1

足掛金具 個 4.0 4

構造物取壊し工

構造物取壊し工
コンクリート構
造物取壊し

無筋コンクリート m3 364.5 365

運搬処理工

殻運搬
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 当初 設計
工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 数量

設計数量総括表
起債道路整備事業
市道霞町野竹線（仮称）中原橋下部工左岸工事 当初

備考

無筋コンクリート m3 364.5 365 L=14.7km

殻処分

無筋コンクリート殻処分費 ｔ 856.5 857 364.5×2.35

仮設工

土留・仮締切工

土のう
設置
容量0.83m3/袋 BH設置 袋 512 512

撤去　容量0.83m3/袋 袋 512 512

締切盛土
路体盛土
W＞4.0m 障害無 m3 751.0 750
積込（ルーズ）
土砂 m3 834.0 830

土砂等運搬 m3 834.0 830

締切盛土撤去
積込（ルーズ）
土砂 751m3+ 土のう425m3 m3 1,176.0 1,180

土砂等運搬
土砂等運搬
751m3+425m3+土のう425m3 m3 1,176.0 1,180

整地
整地
敷均し(残土受入れ地) 標準 m3 1,176.0 1,180

遮水シート

遮水シート張 m2 1,017 1,017

役務費

賃借料 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ賃借料 2.4×5.6 日 365 365

残土場→搬入
L=0.3km以下

512*0.83=425.0m3

512*0.83=425.0m3

残土場

現場→残土場
L=0.3km以下

残土場

現場
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土 工 計 画 表（左岸）

発生土 （地山） 発生土 流用土 1.0 /0.9

床掘 1159.8 橋台工 埋戻し 1345.5 1495.0 橋台工

床掘 348.4 橋台工 土砂 1508.2 埋戻・盛土 218.7 243.0 護岸工

合    計 1508.2 土砂 471.7 埋戻し 4.2 4.7 水路工

合計 1568.4 1742.7 ④

発生土 （地山） V= 1979.9

床掘 291.3 護岸工＋水路工 L=0.2km 流用土 (多根小既ストック）

掘削 180.4 仮設盛土 751.0 834.4 ①

合    計 471.7 残土 1176.0 ⑤

流用土（多根小）

仮設盛土 751.0 ①←834.4m3 残土処理（多根小）

土のう撤去 425.0 L=0.2km以下 発生土 1979.9 ②

合計 1176.0 流用土 1742.7 ④

L=0.2km 残土（土砂） 237.2 ⑥

発生土 （地山）

床掘 57.8 橋台工 残土（軟岩） 57.8 ③

護岸工 残土（軟岩） 57.8

57.8 合計 処分 ③＋⑤＋⑥ 1471.0

土
砂

土
砂

 L=0.2km以下

⑤1176m3→

②1979.9m3→

土
砂

土砂

軟岩Ⅰ
軟
岩

↑④1742.7m3

③57.8m3→

L=0.2km



Ａ １ 橋 台 Ａ ２ 橋 台 合 計

Ａ領域 土　砂 ｍ
3 ― 1159.8 1159.8

Ｂ領域 土　砂 ｍ
3 ― 348.4 348.4

Ｂ領域 軟　岩 ｍ
3 ― 57.8 57.8

埋　戻
最大埋戻幅
4ｍ以上

流用土（想
定）※ ｍ

3 ― 1345.5 1345.5

土　砂 ｍ
3 ― 13.2 13.2

軟　岩 ｍ
3 ― 57.8 57.8

埋戻コンクリート σck=18N/mm2 ｍ
3 ― 25.5 25.5

不足土 土　砂 ｍ
3 ― ― 0.0

基面整正 ｍ
2 ― 52.5 52.5

※設計土質定数（γ=19kN/m3、Φ=30°）以上の材料でない場合は、流用しないこと。

残　土

床　掘

2-3-1-3. 本 体 土 工 数 量 総 括 表

種 別 細 別 規 格 単位 備 考
数 量



(3)A2橋台本体土工

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 備 考

Ａ領域 土 砂 ｍ
3 1159.8

Ｂ領域 土 砂 ｍ
3 348.4

Ｂ領域 軟 岩 ｍ
3 57.8

埋　戻
最大埋戻幅
4ｍ以上

流用土（想
定）※ ｍ

3 1345.5

土 砂 ｍ
3 13.2

軟 岩 ｍ
3 57.8

埋戻コンクリート σck=18N/mm2 ｍ
3 25.5

基面整正 ｍ
2 52.5

※設計土質定数（γ=19kN/m3、Φ=30°）以上の材料でない場合は、流用しないこと。

Ａ２橋台　本体土工数量集計表

床　掘

残　土



 別途計算より ＝

 別途計算より ＝

Σ ＝

 別途計算より ＝

 別途計算より ＝

－ / ＝

＝

 別途計算より ＝

× ＝

ｍ3

基面整正

ｍ3
57.8

ｍ3

57.8

1345.5

52.5 ｍ2

残　土 軟 岩

6.400

残　土 土 砂 1508.2 0.9 13.2

ｍ3

床　掘 Ａ領域：土　砂

1,345.5

ｍ3

　

1,159.8

Ａ２橋台　本体土工 数 量 計 算 書

名　称 規　格 算　　定　　式 数　量

　

床　掘 Ｂ領域：軟岩

埋　戻
最大埋戻幅
4m以上:土砂

8.200

床　掘 Ｂ領域：土　砂 348.4 ｍ3

1,508.2 ｍ3

埋戻
コンクリート σck=18N/mm2 25.5 ｍ3



断 面 平 均 立 積 断 面 平 均 立 積

　 　 　

　 　 　 　 　

0.0 ― ― 　

3.990 67.0 33.50 133.7 　

13.320 67.0 67.00 892.4 　

3.990 0.0 33.50 133.7 　

　

　 　

　 0.0 ― ―

1.670 29.9 14.95 25.0

9.980 29.9 29.90 298.4

1.670 0.0 14.95 25.0

　 　

　 　

　

合　計 1159.8 348.4

摘  要

Ａ２橋台　土　工 数 量 計 算

測   点 距 離
床掘(Ａ領域:土砂) 床掘(Ｂ領域:土砂)



断 面 平 均 立 積 断 面 平 均 立 積

　 　 　

　 　 　 　 　

0.0 ― ― 　

0.190 5.9 2.95 0.6 　

9.600 5.9 5.90 56.6 　

0.190 0.0 2.95 0.6 　

　

　

合　計 57.8 0.0

摘  要

Ａ２橋台　土　工 数 量 計 算

測   点 距 離
床掘(Ｂ領域:軟岩)



断 面 平 均 立 積 断 面 平 均 立 積

　 　 　

　 　 　 　 　

0.0 ― ― 　

5.660 93.6 46.80 264.9 　

1.890 93.6 93.60 176.9 　

0.000 74.5 84.05 0.0 　

6.200 74.5 74.50 461.9 　

0.000 93.6 84.05 0.0

1.890 93.6 93.60 176.9

5.660 0.0 46.80 264.9

0.0 ― ―

0.190 5.9 2.95 0.6

1.700 5.9 5.90 10.0

0.000 0.7 3.30 0.0

6.200 0.7 0.70 4.3

0.000 5.9 3.30 0.0

1.700 5.9 5.90 10.0

0.190 0.0 2.95 0.6

合　計 1345.5 25.5

摘  要

Ａ２橋台　土　工 数 量 計 算

測   点 距 離
埋戻(土砂) 埋戻(コンクリート)



規　　格 単位 Ａ１橋台 Ａ２橋台 合　　計 備　　考

σck＝24N/㎜2 m3 ― 181.0 181.0  

一般型枠 m2 ― 240.6 240.6

m2 ― 52.5 52.5

m3 ― 5.3 5.3

均しコンクリート m2 ― 2.9 2.9

円筒　φ250 m ― 4.2 4.2

― 12129 12129

― 3094 3094

― 349 349

― 15572 15572

D13  0m＜ L ≦1m ― 39 39 せん断補強筋

D16  1m＜ L ≦2m ― 42 42 〃

D19  1m＜ L ≦2m ― 44 44 〃

D16  1m＜ L ≦2m ― ― 0 横拘束鉄筋

D29  1m＜ L ≦2m ― 88 88 〃

計 0 213 213

枠組足場工
手摺先行型枠組足場

Ｈ≦30.0ｍ 掛m2 ― 317.1 317.1

ｈ≦30.0m
支保耐力・40ｋN/m2以下

― ― 0.0

ｈ≦30.0m

支保耐力・80ｋN/m
2
以下

― 65.8 65.8

ガードレール Gr-C-2B m ― 8.9 8.9防護柵工

支 保 工 くさび結合支保工 空m3

一般構造物
SD345

kg

機械式定着

D29以上D32以下

鉄
筋
質
量

D16以上D25以下

2-3-1-1. 本 体 工 数 量 総 括 表

種           　別

コンクリート

型　　　　枠

箇所

箱抜き型枠

D13

σck＝18N/mm2

t＝10cm

均しコンクリート型枠

均しコンクリート

足 場 工

計



2-3-3. (2)A2橋台本体

規　　格 単位 数　量 備　　考

79.36

83.78

5.87

1.31

5.24

5.24

0.17

180.97  

45.44

129.46

19.10

4.68

20.33

20.33

1.26

240.60

m
2 52.48

m
3 5.25

均しコンクリート m
2 2.92

円筒型枠　φ250 m 4.18

12129

3094

349

15572

D13  0m＜ L ≦1m 39 せん断補強筋

D16  1m＜ L ≦2m 42 〃

D19  1m＜ L ≦2m 44 〃

D29  1m＜ L ≦2m 88 横拘束鉄筋

計 213

枠組足場工
手摺先行型枠組足場

Ｈ≦30.0ｍ 掛m
2 317.10

くさび結合支保工
ｈ≦30.0m

支保耐力・80ｋN/m
2
以下

空m
3 65.78

ガードレール Gr-C-2B m 8.90防護柵工

m
3

σck＝24N/㎜
2

D13

D16以上D25以下

下 流 側 ウ イ ン グ

σck＝18N/mm
2

t＝10cm

箱 抜 き 型 枠

均 し コ ン ク リ ー ト

均 し コ ン ク リ ー ト 型 枠

箇所

鉄
筋
質
量

一般構造物
SD345

kg

竪　　　　壁

パ　ラ　ペ　ッ　ト

D29以上D32以下

下 流 側 ウ イ ン グ

計

機械式定着

A2橋台 数量集計表

種           　別

一般型枠 m
2

型
　
枠

コ
ン
ク
リ
ー

ト

受　　　　台

上 流 側 ウ イ ン グ

ア ン カ ー 台 座

ア ン カ ー 台 座

支 保 工

底　　　　版

竪　　　　壁

パ　ラ　ペ　ッ　ト

受　　　　台

上 流 側 ウ イ ン グ

計

底　　　　版

足 場 工

計



◇ A2橋台数量計算

１.コンクリート （σck＝24N/㎜
2
)

  1-1.底版

Ｖ1＝ 6.200 × 8.000 × 1.600 ＝ 79.36 m
3

　1-2.たて壁

v1＝ 1/2 ×{ 1/2 ×( 8.395 ＋ 8.453 )

＋ 1/2 ×( 8.428 ＋ 8.486 )}× 6.200 × 1.100 ＝ 57.56 m
3

v2＝ 1/2 ×( 8.428 ＋ 8.486 )× 6.200 × 0.500 ＝ 26.22 m
3

ΣＶ2 ＝ 83.78 m
3

　1-3.パラペット

(前面) ａ1＝ 1/2 ×( 2.296 ＋ 2.278 )× 0.600 ＝ 1.372 m
2

ａ2＝ 1/2 ×( 2.028 ＋ 2.043 )× 2.500 ＝ 5.089 m
2

ａ3＝ 1/2 ×( 2.043 ＋ 1.982 )× 2.500 ＝ 5.031 m
2

ａ4＝ 1/2 ×( 2.232 ＋ 2.238 )× 0.600 ＝ 1.341 m
2

ΣＡ1 ＝ 12.833 m
2

(背面) ａ5＝ 1/2 ×( 2.298 ＋ 2.280 )× 0.600 ＝ 1.373 m
2

ａ6＝ 1/2 ×( 2.030 ＋ 2.044 )× 2.500 ＝ 5.093 m
2

ａ7＝ 1/2 ×( 2.044 ＋ 1.984 )× 2.500 ＝ 5.035 m
2

ａ8＝ 1/2 ×( 2.234 ＋ 2.240 )× 0.600 ＝ 1.342 m
2

ΣＡ2 ＝ 12.843 m
2

ｖ1＝ 1/2 ×( 12.833 ＋ 12.843 )× 0.500 ＝ 6.42 m
3

(伸縮後打ち部控除)

ｖ2＝ (-) 0.220 × 5.000 × 0.500 ＝ (-) 0.55 m
3

ΣＶ3 ＝ 5.87 m
3

　1-4.受台

ｖ1＝ 0.300 × 0.500 × 5.000 ＝ 0.75 m
3

ｖ2＝ 1/2 × 0.500 × 0.500

× 1/2 ×( 4.000 ＋ 5.000 ) ＝ 0.56 m
3

ΣＶ4 ＝ 1.31 m
3



　1-5.上流側ウィング

ｖ1＝ 1/2 ×( 0.800 ＋ 3.187 )× 4.200 × 0.600 ＝ 5.02 m
3

(ハンチ) ｖ2＝ 1/2 × 0.500 × 0.500

× 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 ) ＝ 0.22 m
3

ΣＶ5 ＝ 5.24 m
3

　1-6.下流側ウィング

ｖ1＝ 1/2 ×( 0.800 ＋ 3.187 )× 4.200 × 0.600 ＝ 5.02 m
3

(ハンチ) ｖ2＝ 1/2 × 0.500 × 0.500

× 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 ) ＝ 0.22 m
3

ΣＶ6 ＝ 5.24 m
3

　1-7.アンカー台座

Ｖ7＝ 0.480 × 0.600 × 0.146 × 4 ＝ 0.17 m
3

　1-8.コンクリート合計

Ｖ＝ 79.36 m
3
＋ 83.78 m

3
＋ 5.87 m

3
＋ 1.31 m

3

＋ 5.24 m
3
＋ 5.24 m

3
＋ 0.17 m

3 ＝ 180.97 m
3



２．型枠（一般型枠）

  2-1.底版

Ａ1＝ ( 6.200 ＋ 8.000 )× 1.600 × 2 ＝ 45.44 m
2

　2-2.たて壁

(前面) ａ1＝ 1/2 ×( 8.395 ＋ 8.453 )× 6.200 ＝ 52.23 m
2

(背面) ａ2＝ 1/2 ×( 8.428 ＋ 8.486 )× 6.200 ＝ 52.43 m
2

(妻部) ａ3＝ 1/2 ×( 8.395 ＋ 8.428 )× 1.100 ＝ 9.25 m
2

ａ4＝ 1/2 ×( 8.453 ＋ 8.486 )× 1.100 ＝ 9.32 m
2

ａ5＝ ( 8.428 ＋ 8.486 )× 0.500 ＝ 8.46 m
2

 (ウィング上流側控除)

ａ6＝ (-) 1/2 ×( 1.151 ＋ 1.157 )× 0.600 ＝ (-) 0.69 m
2

 (ハンチ上流側控除)

ａ7＝ (-) 1/2 ×( 0.790 ＋ 0.795 )× 0.500 ＝ (-) 0.40 m
2

 (ウィング下流側控除)

ａ8＝ (-) 1/2 ×( 1.209 ＋ 1.203 )× 0.600 ＝ (-) 0.72 m
2

 (ハンチ下流側控除)

ａ9＝ (-) 1/2 ×( 0.836 ＋ 0.831 )× 0.500 ＝ (-) 0.42 m
2

ΣＡ2 ＝ 129.46 m
2

　2-3.パラペット

(前面) ａ1＝ ＝ 12.83 m
2

(背面) ａ2＝ 1/2 ×( 0.705 ＋ 0.669 )× 4.000 ＝ 2.75 m
2

ａ3＝ 1/2 ×( 0.300 ＋ 0.327 )× 2.500 × 2 ＝ 1.57 m
2

ａ4＝ 1/2 ×( 0.250 ＋ 0.262 )× 0.600 × 2 ＝ 0.31 m
2

(妻部) ａ5＝ 1/2 ×( 2.296 ＋ 2.298 )× 0.500 ＝ 1.15 m
2

ａ6＝ 1/2 ×( 2.238 ＋ 2.240 )× 0.500 ＝ 1.12 m
2

(地覆部,伸縮後打ち部)

ａ7＝ ( 0.250 ＋ 0.220 )× 0.500 × 2 ＝ 0.47 m
2

(伸縮後打ち部控除)

ａ8＝ (-) 0.220 × 5.000 ＝ (-) 1.10 m
2

ΣＡ3 ＝ 19.10 m
2

（コンクリートの項より）



　2-4.受台

Ａ4＝ 1/2 ×( 4.000 ＋ 5.000 )× 0.707

＋ 0.300 × 5.000 ＝ 4.68 m
2

　2-5.上流側ウィング

(内外面) ａ1＝ 1/2 ×( 0.800 ＋ 3.187 )× 4.200 × 2 ＝ 16.75 m
2

(妻部) ａ2＝ 0.600 ×( 0.800 ＋ 4.837  ) ＝ 3.38 m
2

(ハンチ) ａ3＝ 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 )× 0.707

＋ 1/2 × 0.500 × 0.500 ＝ 1.36 m
2

 (ハンチ控除)

ａ4＝ (-) 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 )× 0.500 ＝ (-) 0.88 m
2

(受台控除) ａ5＝ (-) 1/2 ×( 0.300 ＋ 0.800 )× 0.500 ＝ (-) 0.28 m
2

ΣＡ5 ＝ 20.33 m
2

　2-6.下流側ウィング

(内外面) ａ1＝ 1/2 ×( 0.800 ＋ 3.187 )× 4.200 × 2 ＝ 16.75 m
2

(妻部) ａ2＝ 0.600 ×( 0.800 ＋ 4.837  ) ＝ 3.38 m
2

(ハンチ) ａ3＝ 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 )× 0.707

＋ 1/2 × 0.500 × 0.500 ＝ 1.36 m
2

 (ハンチ控除)

ａ4＝ (-) 1/2 ×( 1.500 ＋ 2.000 )× 0.500 ＝ (-) 0.88 m
2

(受台控除) ａ5＝ (-) 1/2 ×( 0.300 ＋ 0.800 )× 0.500 ＝ (-) 0.28 m
2

ΣＡ6 ＝ 20.33 m
2

　2-7.アンカー台座

Ａ7＝ ( 0.480 ＋ 0.600 )× 0.146 × 2 × 4 ＝ 1.26 m
2

　2-8.型枠合計

Ａ＝ 45.44 m
2
＋ 129.46 m

2
＋ 19.10 m

2
＋ 4.68 m

2

＋ 20.33 m
2
＋ 20.33 m

2
＋ 1.26 m

2 ＝ 240.60 m
2



３.均しコンクリート(σck＝18N/㎜
2
・t＝10ｃｍ）

ａ1＝ 6.400 × 8.200 ＝ 52.48 m
2

Ｖ＝ 52.48 m
2
× 0.100 ＝ 5.25 m

3

４.均しコンクリート型枠（均しコンクリート）

Ａ＝ ( 6.400 ＋ 8.200 )× 0.100 × 2 ＝ 2.92 m
2

５．箱抜き型枠(円筒型枠φ250）

L＝ 1.046 m

Ｎ＝ 4 箇所

∑Ｌ＝ 1.046 m× 4 箇所 ＝ 4.18 m

６．鉄筋質量（SD345） 

Ｄ３２ ― 9176 ㎏

Ｄ２９ ― 2953 ㎏

Ｄ２２ ― 420 ㎏

Ｄ１９ ― 1031 ㎏

Ｄ１６ ― 1643 ㎏

Ｄ１３ ― 349 ㎏

Σｗ ＝ 　 15572 ㎏

Ｄ２９以上Ｄ３２以下 12129 ㎏

Ｄ１６以上Ｄ２５以下 3094 ㎏

Ｄ１３ 349 ㎏

７．機械式定着工

せん断補強筋(※s) D13 0m< L ≦1m 39 箇所

D16 1m< L ≦2m 42 箇所

D19 〃 44 箇所

横拘束鉄筋(※y) D29 1m< L ≦2m 88 箇所

８．足場工（手摺先行型枠組足場・Ｈ≦30ｍ）

Σ＝ 10.500 ×( 8.400 ＋ 6.900 ＋ 6.900

＋ 2.800 ＋ 2.600 ＋ 2.600 ) ＝ 317.10 掛m
2



９．支保工（くさび結合支保工、ｈ≦30.0m、支保耐力80kN/㎡以下） 

(受台) Ｖ1＝ 1/2 ×( 9.144 ＋ 9.644 )× 0.500

× 1/2 ×( 5.000 ＋ 4.000 ) ＝ 21.14 空m
3

 (上流側ウィング)

Ｖ2＝ 1/2 ×( 7.277 ＋ 9.677 )× 0.600 × 4.200 ＝ 21.36 空m
3

 (下流側ウィング)

Ｖ3＝ 1/2 ×( 7.277 ＋ 9.677 )× 0.600 × 4.200 ＝ 21.36 空m
3

 (上流側ハンチ)

Ｖ4＝ 1/2 × 0.500 × 0.500 × 7.644 ＝ 0.96 空m
3

 (下流側ハンチ)

Ｖ5＝ 1/2 × 0.500 × 0.500 × 7.644 ＝ 0.96 空m
3

Σ ＝ 65.78 空m3

１０．ガードレール（Gr-C-2B)

L＝ 4.45 × 2 ＝ 8.9 m



規　　格 単位 Ａ１橋台 Ａ２橋台 合　計 備　考

σck=24N/mm2 m3 26.9 26.9 　

一般型枠 m2 9.4 9.4 　

1936 1936

919 919

2855 2855

SGP40A kg 17.5 17.5

SS400.PL t=3.2 kg 1.7 1.7

ﾏｽﾁｯｸ型歴青材 m3 0.005 0.005

t＝20㎜ m2 9.1 9.1  

t＝20㎜ m2 2.7 2.7

m2 60.8 60.8

m2 60.8 60.8

m3 1.8 1.8

コンクリ－ト

型　　　枠

t=30㎜敷　　　　　砂

D16以上D25以下

路　　　盤　　　紙

ゴ　ム　支　承

合　　計

SD345 kg

2-3-1-2.　踏 掛 版 数 量 総 括 表

目 　 地　  板

D13

パ  イ  プ

キャップ

充  填  材

アンカー
キャップ

鉄
筋
質
量

種       　別



 

  (2) A1橋台側踏掛版

規　　格 単位 数　　量 備　　考

σck=24N/mm2 m3 26.88  

一般型枠 m2 9.38

1936

919

2855

SGP40A kg 17.51

SS400.PL t=3.2 kg 1.74

ﾏｽﾁｯｸ型歴青材 m3 0.005

t=20㎜ m2 9.14

t=20㎜ m2 2.69

m2 60.75

m2 60.75

m3 1.82

目　　地　　材

ゴ　ム　支　承

アンカ－
キャップ

キャップ

種          別

コ ン ク リ ー ト

型　  　枠

D13

D16以上D25以下

A1橋台 踏掛版数量集計表

一般構造物・SD345 kg

充  填  材

敷　　　　　砂

鉄
筋
質
量

t=30㎜

パ  イ  プ

合　計

路　　盤　　紙



◇ A1橋台踏掛版数量計算

１. コンクリート （σck=24N/mm
2
）

Ｖ＝ 13.441 × 5.000 × 0.400 ＝ 26.88 m
3

２．型　枠（一般型枠・Ｈ≦30.0ｍ）

Ａ＝ 0.400 × ( 13.441 ＋ 5.000 × 2 ) ＝ 9.38 m
2

３．鉄筋質量（SD345）

Ｄ２２ ― 1439 ㎏

Ｄ１９ ― 497 ㎏

Ｄ１３ ― 919 ㎏

ΣＷ ＝ 2855 ㎏

Ｄ１６以上Ｄ２５以下 ― 1936 ㎏

Ｄ１３ ― 919 ㎏

４．アンカーキャップ

　4-1.ガスパイプ（SGP40A）

Ｌ＝ 0.250 Ｎ＝ 18 本

Ｗ1＝ 0.250 × 3.89 kgf/m
2　 × 18 本 ＝ 17.51 ㎏

　4-2.キャップ（SS400）

φ70 Ｎ＝ 18 枚 Ｗ＝ 25.1 kgf/m
2

Ｗ2＝ π/4 × 0.070 × 25.1 kgf/m
2　 × 18 枚 ＝ 1.74 ㎏

　4-3.充填材（マスチック型歴青材）

Ｖ＝ ( π/4 × 0.0416 × 0.250 － π/4 × 0.022

× 0.180 ) × 18 ＝ 0.005 m
3

５．目地材（t=20mm）

Ａ＝ ( 0.400 ＋ 0.480 － 0.200 ) × 13.441 ＝ 9.14 m
2

６．ゴム支承（t=20mm)

Ａ＝ 0.200 × 13.441 ＝ 2.69 m
2

７．路盤紙

Ａ＝ 13.441 × ( 5.000 － 0.480 ) ＝ 60.75 m
2

８．敷砂（t=30mm)

Ａ＝ 13.441 × ( 5.000 － 0.480 ) ＝ 60.75 m
2

Ｖ＝ 60.75 m
2
 × 0.030 ＝ 1.82 m

3

×   3.2

2

2 2



　　§１. 上部工数量総括表

( その１ )

 主桁本数 本 5     Lmax＝42.200 m

 Vmax＝47.024m3/本(外桁)

 Vmax＝47.020m3/本(中桁)

 Wmax＝117.562t/本(外桁)

 Wmax＝117.552t/本(中桁)

 Amax＝151.999m2/本(外桁)

 Amax＝151.971m2/本(中桁)

 Amax＝127.939m2/本(外桁)

 Amax＝127.939m2/本(中桁)

 Amax＝210.583m2/本(外桁)

 Amax＝210.583m2/本(中桁)

D16～D25 kg 3890  

D13 〃 17220  

D10 〃 200  

合計 〃 21310  

 延　長 m 1673.9    Lmax ＝334.784 m/本

 重　量 SWPR7BL 1S12.7mm kg 15547.4    Wmax ＝3109.474 kg/本

主桁 φ77mm 1673.9    Lmax ＝334.784 m/本

横締 φ45mm 169.2    Lmax ＝33.840 m/本

 グラウト φ77mm 〃 1673.9   

 定着装置 12S12.7mm用 組 80   

 緊張工 12S12.7mm 本 40    両引き

 ケーブル組立工 m 1673.9   

 接合キー φ50 組 60   

 仕切板 m2 33.0   

 接着材塗布面積 〃 66.0   

σck ＝ 30 N/mm2 m3 47.9   

σck ＝ 24 N/mm2 〃 3.0   

 型　　枠 m2 50.6   

m 192.2   

kg 477.1   

 シ ー ス φ35mm m 23.0   

 グラウト工 〃 192.2   

1S21.8mm用 組 72     

SWPR19L 1S21.8mm用 m 192.2   

1S21.8　片引き 本 36     

m2 27.0   

m 84.6   

型
　
枠

m3

587.8  

235.1  

工 種 数　量項　　目 規　　格 単位

 主桁質量

備　　考

σck ＝ 50 N/mm2

759.9  

 鉄  　筋
 (SD345 )

 内　　枠 639.7  〃

t

 足 場 工

主
　
 
桁
　
 
製
　
 
作
　
 
工

 側枠・端枠

 ＰＣ鋼材

 コンクリート

 シース m

m2

210.6  

 定 着 具

 ケーブル組立工

SWPR19L 1S21.8mm

Ｐ
Ｃ
鋼
材

 底　　枠 〃

横
 
 
　
組
　
 
 
工

 コンクリート

 養 生 工

 緊 張 工



 コンクリート σck ＝ 24 N/mm2 m3 33.0   

 型　　枠 m2 77.5   

D16～D25 kg 639   主桁埋込鉄筋

D13 〃 618   〃

合計 〃 1257   〃

D16～D25 〃 5150   張出し部鉄筋

D13 〃 493   〃

合計 〃 5643   〃

D19用 個 79   

D13用 〃 40   

D16～D25 kg 66   主桁埋込鉄筋

D13 〃 0   〃

合計 〃 66   〃

D16～D25 〃 407   横桁鉄筋

D13 〃 385   〃

合計 〃 792   〃

 養　　生 m2 77.5   

Ｈ形鋼 t 6.5   

PC鋼棒 φ26 〃 0.4   

溝形鋼 C-150x75x9 〃 9.9   

鋼矢板 Ⅱ型 〃 1.3   

くさび結合支保工
支保耐力40kN/m2以下
H≦30.0m 空m3 34.1   

 コンクリート σck ＝ 24 N/mm2 m3 22.9   

 型　　枠 m2 101.9   

 鉄　　筋 SD345  D13 kg 1573   場所打ち

個 55   インサートアンカー(D13用)

SD345  D13 kg 267   主桁埋込

 Vカット ヶ所 21     

 アスファルト舗装 t ＝ 80 mm m2 230.9   

 均しコンクリート σck ＝ 18 N/mm2 m3 9.5   

 均しコンクリート型枠 m2 1.4   

 目皿 150x95x6 kg 3.1    N ＝ 6 ヶ所

溶融亜鉛メッキ仕様

 角形鋼管 □-100x50x2.3 kg 73.8    N ＝ 6 ヶ所

溶融亜鉛メッキ仕様

 取付金具 □-100x50x2.3用 kg 27.8   溶融亜鉛めっき

 あと施工アンカー M12 個 12     溶融亜鉛めっき

M16×35 本 24     溶融亜鉛めっき

張
出
し
床
版
工

 鉄  　筋
 (SD345)

地
覆
工

 インサートアンカー

備　　考数　量規　　格

 ボルト・ナット
 ワッシャー

舗
装
工

排
水
工

項　　目工 種

 鉄  　筋
 (SD345)
(張出横桁)

単位



シート系 m2 230.9   

 スプリング管 φ18  SUS m 101.6   

 導水テープ b=30・t=3mm 〃 12.4   

 目 地 工 目地ﾃｰﾌﾟ b=30 〃 103.3   

m 2.5     Aタイプ

〃 2.5     Bタイプ

〃 1.7     Cタイプ

〃 11.1     Dタイプ

〃 14.4     Eタイプ

 45°エルボ管 VP40用 個 2     

簡易鋼製ジョイント-20用 m 13.3     

簡易鋼製ジョイント-80用 m 5.0     

60mm×20mm ℓ 2.0     

60mm×20mm ℓ 1.2     

σck=30N/mm
2
以上 m3 1.8     

σck=30N/mm
2
以上 m3 1.1     

D16×13270 本 5     

D16×5000 本 11     

D16×690 kg 66.7     

D16×880 kg 37.1     

D16×590 kg 49.7     

D16×280 kg 23.6     

D16×730 kg 22.8     

D16×350 kg 10.9     

15A×5000 本 2     

15A×5000 本 2     

簡易鋼製ジョイント-20用 式 1     

簡易鋼製ジョイント-80用 式 1     

F 520mm×370mm×74mm 枚 7     

M 520mm×420mm×128mm 枚 5     

F 70D×1510mm kg 501.6     

M 80D×1770mm kg 213.8     

F 200mm×200mm×20mm 個 11     

M 250mm×350mm×20mm 個 4     

F D10×50mm×50mm kg 41.6     

M D10×50mm×50mm kg 36.7     

F m3 0.1     

M m3 0.1     

F m3 0.4     

M m3 0.2     

Ｃ種　Ｈ=850 m 45.4     

Ｃ種　Ｈ=850 m 42.0     

枚 4     

枚 1     

高
　
欄
　
工

工 種 項　　目

無収縮モルタル

 鋼製高欄

 橋歴板

無収縮モルタル

数　量 備　　考

 アンカー筋

 通し筋

 補強格子鉄筋

 橋名板

 排水パイプ

 沓座モルタル

 防 水 層

 接合用接着剤

 防蝕材

伸
縮
継
手
工

支
　
承
　
工

防
 
水
 
工

 ゴム支承装置

 アンカー装置

 アンカー孔モルタル

 後打ちコンクリート

 シール材

単位規　　格

 伸縮装置

VP40 排水パイプ



§９. 伸 縮 継 手 工

１．伸縮装置（SS400+合成ゴム+SD345+弾性シール材）

Ａ１ 簡易鋼製ジョイント-20用（車道用・二次止水構造）

Ｌ ＝ m

Ａ２ 簡易鋼製ジョイント-80用（車道用・二次止水構造）

Ｌ ＝ m

２．シール材（シリコン系）

Ａ１ mm × mm Ｌ＝ mm

Ｖ ＝ × × × ＝ ℓ

Ａ２ mm × mm Ｌ＝ mm

Ｖ ＝ × × × ＝ ℓ

３．後打ちコンクリート（σck=30N/mm
2
以上）

Ａ１

Ｖ ＝ × ×( ＋ )/

＋ × ×( ＋ )/

＋ × ×( ＋ )/ ＝ m
3

Ａ２

Ｖ ＝ × ×( ＋ )/

＋ × ×( ＋ )/

＋ × ×( ＋ )/ ＝ m
3

４．通し筋（SD345）

Ａ１ D × Ｎ＝ 本

Ａ２ D × Ｎ＝ 本

５．アンカー筋（SD345）

 1）桁側

Ａ１ D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

Ａ２ D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

11

62

16

1.560 0.880 

16 690

1.560 0.690 62

2.500 0.350 0.140 0.201

13.270

5.000

60 20

5000

0.020 1.700 1000

1.23

1700

0.060 0.020 1.021 1000

2

10.770 0.350 0.201

27

2.04

60 20 1021

0.060 

1.787

2.500 0.400 0.210 0.271

2

2

13.270 0.500 0.150

0.140

2.500 0.400 0.270 0.257

0.150

2

1.054

16 13270 5

2

5.000 0.500 0.220 0.220

37.07

2

66.74

16 880 27



 2）橋台側

Ａ１ D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

Ａ２ D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

D × Ｎ＝ 本

Ｗ ＝ × × ＝ kg

６．排水パイプ（ステンレス）

Ａ１ A × Ｎ＝ 本

Ａ２ A × Ｎ＝ 本

７．接合用接着剤

Ａ１ 簡易鋼製ジョイント（20用） 式

Ａ２ 簡易鋼製ジョイント（80用） 式

16 590 54

1.560 49.70

280 54

0.590 54

16

20

1.560 0.280 54

20

23.59

16 730

1.560 0.730 

10.92

2

1

2

1.560 

22.78

16 350 20

0.350 

1

15 5000

15 5000

20



名　称 細　別 規　格 単位 数量 備　考

土工

床掘 土砂 m3 284.5

軟岩 m3 -

埋戻 m3 52.1

掘削 土砂 m3 180.4

盛土 護岸背面まで m3 166.6

残土 土砂 m3 407

軟岩 m3 －

護岸工

延長 26.0 小口止工を除いた延長

大型ブロック 標準ブロック　A型 個 77.00

標準ブロック　C型 個 12.00

胴込コンクリート σck=18N/mm2 m3 106.047

基礎工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 11.619

基礎工　型枠 m2 13.91

天端工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 4.904

天端工　型枠 m2 5.51

調整コンクリート σck=18N/mm2 m3 7.971

調整コンクリート型枠 m2 11.09

現場打コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.500

現場打コンクリート型枠 m2 6.42

裏込コンクリート σck=18N/mm2 m3 111.386

裏込コンクリート型枠 m2 185.59

裏込砕石 RC-40 m3 125.95

水抜きパイプ VUφ50 m 273.60

目地材 t=10mm m2 42.47

小口止工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 11.088

小口止工　型枠 m2 78.67

法覆護岸工数量総括表-1/2



名　称 細　別 規　格 単位 数量 備　考

すりつけ工 雑石積 m2 -

コンクリート

σck=18N/mm2 m3 66.556

型枠 m2 35.96

付属施設工

張コンクリート σck=18N/mm2 m2 63.70

m3 6.37 t=0.10m

法覆護岸工数量総括表-2/2



名     称 規    格 単位 数     量 備     考

床掘 土砂 m3 284.5 護岸工

軟岩 m3 － 〃

埋戻 m3 52.1 〃

掘削 土砂 m3 180.4 〃

盛土 m3 166.6 〃

残土 土砂 m3 221.9 〃

軟岩 m3 － 〃

土 工 数 量 集 計 表



土工 数量集計表

右岸 左岸

床掘 土砂 m3 284.5 284.5

軟岩 m3 －

埋戻 m3 52.1 52.1

掘削 m3 180.4 180.4

盛土 m3 166.6 166.6

残土 土砂 m3 221.9 221.9

軟岩 m3 －

名　　称 規格寸法 単位 合    計

土砂



延　　長 N=1式

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

右岸 床掘　土砂 =6.6×42.7

床掘　軟岩 =2.4×42.7

埋戻 =1.5×42.7

左岸 床掘　土砂 =8.2×34.7 284.54 1.0 284.5 m3

床掘　軟岩

埋戻 =1.5×34.7 52.05 1.0 52.1 m3

掘削　土砂 =5.2×34.7 180.44 1.0 180.4 m3

盛土 =4.8×34.7 166.56 1.0 166.6 m3

残土 土砂 =284.5+180.4-（52.1+166.6）/0.9 221.90 1.0 221.9 m3

軟岩

土工数量計算書  

NO.0

147.83

147.78

144.60

144.86

144.66

144.83

144.93

145.13

4-3

T 船津支 3
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地下水位
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1
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1.8

AS砂質土（As）

砂質土（As）

礫質土（Ag）

花崗岩(軟岩)（Grf）

花崗岩(土砂)（Grw）
地下水位

左岸

DL=135.000

1:0.6

1: 0.6

1
:
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.
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1:
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0 .
6

1
:
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3
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6

R=6

R = 1 5

黄塗：床掘（土砂）＝6.6
赤塗：床掘（軟岩）＝2.4
赤斜：埋戻 ＝1.5

赤塗：床掘（土砂）＝8.2
黄塗：床掘（軟岩）＝ -
赤斜：埋戻 ＝1.5
緑塗：盛土 ＝4.8

青塗：掘削（土砂）＝5.2

4
2
.
7
m

3
4
.
7
m

※橋台部は別途計上

※橋台部は別途計上



名     称 規    格 単位 数     量 備     考
小口止工を除いた延長

護岸工 右岸 大型ブロック 式 －
小口止工を除いた延長

左岸 大型ブロック 式 1.0 L= 26.0 m

A m2 154.0

C m2 18.6

護 岸 工 数 量 集 計 表



護岸工 数量集計表

右岸 左岸

延     長 m 26.00 26.00

大型ブロック 標準ブロック　A型 個 77 77

標準ブロック　C型 個 12 12

胴込コンクリート σck=18N/mm2 m3 106.047 106.047

基礎工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 11.619 11.619

基礎工　型枠 m2 13.91 13.91

天端工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 4.904 4.904

天端工　型枠 m2 5.51 5.51

調整コンクリート σck=18N/mm2 m3 7.971 7.971

調整コンクリート型枠 m2 11.09 11.09

現場打コンクリート σck=18N/mm2 m3 2.500 2.500

現場打コンクリート型枠 m2 6.42 6.42

裏込コンクリート σck=18N/mm2 m3 111.386 111.386

裏込コンクリート型枠 m2 185.59 185.59

裏込砕石 RC-40 m3 125.95 125.95

水抜きパイプ VUφ50 m 273.60 273.60

目地材 t=10mm m2 42.47 42.47
2か所分合計

小口止工　コンクリート σck=18N/mm2 m3 11.088 11.088
2か所分合計

小口止工　型枠 m2 78.67 78.67

すりつけ工 雑石積 m2 －
コンクリート 2か所分合計

すりつけ工 σck=18N/mm2 m3 66.556 66.556
2か所分合計

型枠 m2 35.96 35.96

名　　称 規格寸法 単位 合    計

小口止工を除いた延
長



護岸工面積 NO. 1

斜 距 離 平均斜距離 面 積 斜 距 離 平均斜距離 面 積

L-NO.0 + 12.8 0.000 6.00 0.86

L-NO.0 + 10.8 2.000 6.00 6.000 12.00 0.85 0.860 1.70

L-NO.0 + 10.8 0.000 5.00 5.500 0.00 0.00 0.430 0.00

L-NO.0 + 8.8 2.000 5.00 5.000 10.00 0.00 0.000 0.00

L-NO.0 + 8.8 0.000 6.00 5.500 0.00 0.84 0.420 0.00

L-NO.0 - 12.9 22.000 6.00 6.000 132.00 0.70 0.770 16.90

26.000 154.0 18.6

備 考

合計

護岸工面積数量計算書

測点名称 区間距離
A型 C型



延　　長 N=1箇所

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 側面積=2.600×7.00 18.2000 1.00 18.200 m2

体積=18.200×0.300 5.4600 1.00 5.460 m3

型枠 =18.200×2＋7.00×1.118×0.300 38.748 1.00 38.75 m2

 小口止工数量計算書  

D



延　　長 N=1箇所

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 側面積=2.620×7.16 18.7592 1.00 18.759 m2

体積=18.759×0.300 5.6277 1.00 5.628 m3

型枠 =18.759×2＋7.16×1.118×0.300 39.919 1.00 39.92 m2

 小口止工数量計算書  

C



延長L=4.08m（上面）、L=0.50m（下面）

※既設構造物と同等の構造ですりつけること。破線は推定であり、適宜変更すること。

延　　長 N=1箇所

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 側面積=(0.30+3.88)÷2×7.16 14.964 1.00 14.964 m2

体積=14.964×0.50+14.964×3.58÷2 34.268 1.00 34.268 m3

型枠 =8.01×0.50+8.01×3.58÷2 18.343 1.00 18.34 m2

 すりつけ工数量計算書  

C



延長L=4.00m（上面）、L=0.50m（下面）

※既設構造物と同等の構造ですりつけること。破線は推定であり、適宜変更すること。

延　　長 N=1箇所

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 側面積=(0.30+3.80)÷2×7.00 14.350 1.00 14.350 m2

体積=14.350×0.50+14.350×3.50÷2 32.288 1.00 32.288 m3

型枠 =7.83×0.50+7.83×3.50÷2 17.618 1.00 17.62 m2

 すりつけ工数量計算書  

D



●大型ブロック
　・標準ブロック １個当り (kg)
　　　Ａ型 77 個 1182 kg
　　　Ｂ型 個 710 kg
　　　Ｃ型 12 個 740 kg
　　　Ｄ型 個 439 kg

●胴込工
　胴込コンクリート ※別紙 106.047 m

3

　

●基礎工 10m当り数量 延長 26.000 ｍ
　基礎コンクリート 26.000 * 4.469 / 10.00 = 11.619 m

3

　同上型枠 26.000 * 5.350 / 10.00 = 13.91 m
2

●天端工 10m当り数量 延長 26.000 ｍ
　天端コンクリート 26.000 * 1.886 / 10.00 = 4.904 m

3

　同上型枠 26.000 * 2.118 / 10.00 = 5.51 m
2

●調整コンクリート工
　調整コンクリート ※別紙 7.971 m

3

　同上型枠 ※別紙 11.09 m
2

●現場打コンクリート工
　現場打コンクリート ※別紙 2.500 m

3

　同上型枠 ※別紙 6.42 m
2

●裏込コンクリート工
　裏込コンクリート ※別紙 111.386 m

3

　同上型枠 ※別紙 185.59 m
2

●裏込砕石工
　裏込砕石 ※別紙 125.95 m

3

●水抜パイプ 長さ 箇所
　水抜パイプ ・L=1800mm 1.800 * 152 = 273.60 ｍ

●目地工
　目地材 ※別紙 42.47 m

2

左岸護岸工数量計算書



胴込工（左岸護岸）

胴込コンクリート体積
呼び名 個数 胴込体積 型枠 中詰体積 胴込体積 型枠 中詰体積

（個） （ｍ3／個） （ｍ2／個） （ｍ3／個） （ｍ3） （ｍ2） （ｍ3）
A型 77 1.287 2.236 - 99.099 172.172 -
B型 0.593 1.118 - -
C型 12 0.579 1.118 - 6.948 13.416 -
D型 0.261 0.559 - -

合計 106.05 185.59
↑

=裏コン型枠



基礎工（左岸護岸）

基礎コンクリート・基礎砕石

B(m) 1.700
b1(m)
B1(m) 1.700
b2(m) 0.100
b3(m) 0.938
t1(m) 0.300
t2(m)

10m当り数量
基礎コンクリート量 4.469 m3/10m ※｛B＊t1－（2＊b3＋0.065）＊0.065／2｝＊10

同上型枠量 5.350 m2/10m ※（2＊t1－0.065）＊10
基礎砕石量 m2/10m ※B1＊10m

天端工

天端コンクリート

厚さ　h(m) 0.100
前面勾配 n 0.500 斜率 n'＝ 1.118
背面勾配 m 0.400 斜率 m'＝ 1.077
天端上幅(m) 1.861
天端下幅(m) 1.911

10m当り数量
天端コンクリート量 1.886 m3/10m ※（天端上幅＋天端下幅）＊h／2＊10

同上型枠量 2.118 m2/10m ※h＊（n'＋1）＊10



調整コンクリ－ト数量－裏込コンクリート厚600mm （左岸護岸）

調整コンクリ－ト数量（上部）
計算方法
コンクリ－ト量＝（ｈ１＋ｈ２）／２×延長×天端幅
型 枠 量      ＝（ｈ1＋ｈ２）／２×延長×斜率×2

調整コンクリ－ト数量一覧表（上部）

延長（ｍ） 嵩上高（ｈ１） 嵩上高（ｈ2） 天端幅（m) コンクリート量（ｍ３） 型枠量（ｍ２）

1.80 0.26 0.25 1.565 0.718 1.026
0.20 0.25 0.25 1.565 0.078 0.112
9.00 0.23 0.18 1.565 2.887 4.125
13.00 0.18 0.10 1.565 2.848 4.070

24.00 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 合計 6.531 9.333

調整コンクリ－ト数量（下部）
コンクリート量（m当り） 0.060 (m3)
型枠量（m当り） 0.073 (m2)

計算方法
コンクリ－ト量＝ｍ当りコンクリ－ト量×距離
調整コンクリ－ト数量（下部）
コンクリート量
0.06×24.00= 1.440 (m3)
型枠量
0.073×24.00= 1.752 (m2)

調整コンクリ－ト数量合計－裏コン厚600mm
コンクリート量 7.971 (m3)
型枠量 11.085 (m2)



現場打コンクリ－ト数量 （左岸護岸）

現場打コンクリ－ト数量

コンクリ－ト ＝ ｛(0.347+0.412)÷2×0.065+(1.213+0.495)÷2×1.435｝×2.000
＝ 2.500 m3

型 枠  ＝ 1.435×1.118×2.000
＝ 6.420 m2

延長L=2.00m

H.W.L

1:0.5
34765

801

495

6
5

1
4
3
5

3
4
0

コンクリート
σck=18N/mm2

1213

412

1:0.5



裏込砕石工（左岸護岸）

裏込砕石

延長 直高Ｈ ブロック 裏砕石 上部幅a 下部幅b 面積 平均面積 砕石量
(m) (m) 勾配 勾配 (m) (m) (m2) (m2) (m3)

***** 7.06 0.5 0.4 0.345 1.051 4.928 ***** *****
1.80 7.05 0.5 0.4 0.345 1.050 4.917 4.923 8.861
1.20 7.04 0.5 0.4 0.345 1.049 4.907 4.912 5.894
10.00 6.98 0.5 0.4 0.345 1.043 4.844 4.876 48.760
13.00 6.90 0.5 0.4 0.345 1.035 4.761 4.803 62.439

26.00 合計 125.95

下部幅b =（直高Ｈ＊ブロック勾配＋上部幅a)-直高＊裏砕石勾配
面 積 　=（上部幅a+下部幅b)*直高Ｈ＊１／２



裏込コンクリート（左岸護岸）
勾配 1:n

0.5
延長(m) 高さ(m) 控え(水平)(m) ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3) 型枠(m2) 斜 率

2.00 6.50 0.671 8.723 14.534 1.118
2.00 5.00 0.671 6.710 11.180
22.00 6.50 0.671 95.953 159.874

26.00 合計 111.386 185.588

コンクリ－ト量＝高さ×控え×延長
型 枠 量      ＝高さ×延長×斜率



目地材（左岸護岸）

・標準部
高さ(m) 控え(水平)(m) 数量(m2)

6.86 1.565 10.736
6.82 1.565 10.673
6.76 1.565 10.579
6.70 1.565 10.486

合計 42.474

　目地＝高さ×控え



名     称 規    格 単位 数     量 備     考

作業土工

床掘 土砂 m3 6.8

埋戻 土砂 m3 4.2

吐口工 Φ600 箇所 1.0

ヒューム管暗渠 m 4.20

集水桝 G2-B800-L800-H1700 箇所 1.0

排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表

P1-RC2-D600
2種、90°基礎



排水工 作業土工　 集 計 表
単位数量 (m3) 全体数量 (m3)

延長 床   掘 　　　　　　埋  　 戻

種     別 数量 床   掘 床   掘 埋   戻 オープン掘削

（土砂） （岩） 土砂 岩

暗渠工
ヒューム管

P1-RC2-D600 4.2 0.88 0.50 0.95 3.7 0.0 2.1 4.0

集水桝 1号 1.0 3.10 2.10 1.70 3.1 0.0 2.1 1.7

合計 6.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 5.7

埋戻合計 = 4.2

基面整
正

基面整
正

小規模



延　　長 N=1箇所

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 V1=1.84×2.00×0.15-1/4×π×0.702×0.15 0.4943 1.00 0.494 m3

V2=0.92×1.84÷2×0.15×2 0.2539 1.00 0.254 m3

V3=(0.82+0.92)÷2×0.20×1.60 0.2784 1.00 0.278 m3

ΣV= 1.00 1.026 m3

型枠 A1=(1.84×2.00-1/4×π×0.70
2
)×2＋1.84×0.15×2 7.142 1.00 7.14 m2

A2=0.92×1.84÷2×4+1.84×1.118×0.15×2 4.003 1.00 4.00 m2

A3=0.20×1.118×2.00 0.447 1.00 0.45 m2

ΣA= 1.00 11.59 m2

フラップゲート Φ600用 1.0 1.00 1.0 枚

 吐口工渠数量計算書  



延　　長 L=10m

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 標準設計より 0.1563 10.00 1.563 m3

型　　　枠 標準設計より 0.520 10.00 5.20 m2

基礎コンク
リート σck=18N/㎜

2 0.950×0.100 0.0950 10.00 0.950 m3

同上型枠 0.100×2 0.200 10.00 2.00 m2

ﾋｭｰﾑ管
P1-RC 2種

D600
1.0 10.00 10.0 m

床　　　掘 小規模 キャドより 0.88 10.00 8.8 m3

埋　　　戻 小規模 キャドより 0.50 10.00 5.0 m3

基面整正 0.95 10.00 9.5 m2

 ヒューム管暗渠数量計算書  

P1-RC2-D600



名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

ヶ　所 数　　量

コンクリート σck=18N/㎜
2 1.20×1.20×1.850－(0.80×0.80×1.700) 1.5760 (控除前) 1.5760 m3

－(0.300×0.200×0.20)－(0.700^2×π×1/4×0.20)

1.4870 1 1.487 m3

型　　　枠 ｛(1.20＋1.20)×2ヶ所

＋(0.80＋0.80)×2ヶ所｝×1.850 14.80 1 14.80 m2

基礎
コンクリート σck=18N/㎜

2 1.30×1.30×0.10 0.1690 1 0.169 m3

同上型枠 1.30×4×0.10 0.520 1 0.52 m2

縞鋼板蓋 800-800用 1.0 1 1.0 式

足掛金具 D-13 4.0 1 4.0 本

角落し 1.0 1 1.0 箇所

床　　　掘 小規模 2.20×2.20×0.650 3.1 1 3.1 m3

埋　　　戻 小規模 3.1－(1.20×1.20×0.550)－(1.30×1.30×0.10) 2.1 1 2.1 m3

基面整正 1.30×1.30 1.70 1 1.7 m2

 集水桝  数量計算書  

G2-B800-L800－H1700
(t-0)



名　称 細　別 規　格 単位 数量 備　考

構造物撤去工

コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 364.5

鉄筋コンクリート m3 -

構造物撤去工数量総括表



名     称 規    格 単位 数     量 備     考

構造物取壊し工

コンクリート構造物取り壊し 無筋 m3 364.5

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表



構造物取壊し工 数　量　計　算　書

名　称 計　　算　　式 単位 数　量

コンクリート構造物

無筋 m3 364.49左岸コンクリート堤防



延　　長 L=31.1m
3.58/2+0.5+26.6+0.5+3.5/2

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

コンクリート
取壊し

無筋 =(0.30+0.45)/2×0.50+(0.60+1.05)/2×1.00

+(1.05+3.11)/2×5.15 11.72 31.10 364.49 m3

 コンクリート取壊し数量計算書  

左岸堤防　無筋コンクリート
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※破線部分は推定である。



名     称 規    格 単位 数     量 備     考

大型土のう 製作 袋 － R6作製済

据付 袋 512 512*0.83=425.0m3

撤去 袋 512 512*0.83=425.0m3

盛土 m3 751

遮水シート m2 1017

仮 設 工 数 量 集 計 表



仮設工 数量集計表 ※左岸側を先に施工する想定である。

左岸 右岸

大型土のう 袋 - - －

据付 袋 512 - 512

撤去 袋 512 - 512

盛土 　 m3 751 - 751

遮水シート m2 1017 ｰ 1017

名　　称 規格寸法 単位 合    計

製作



延　　長 N=1式

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

大型土のう 据付 (5+34+2)×10＋(6+11)×(10+2)÷2 512 1.00 512 袋

撤去 512 1.00 512 袋

盛土 (5+34+2)×15＋(6+11)×(15+1)÷2 751 1.00 751 m3

遮水シート (5+34+2)×8＋(6+11)×(8+2)÷2

+(9+11)×(9.6+21.3)÷2

+｛(9+11)÷2×(9.0+20.5)÷2｝×2 1017 1.00 1017 m2

 仮締切数量計算書  
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