
建設発生土の利用又は搬出に関する特記仕様書 

 

１．建設発生土の利用 

 本工事に使用する土砂は、次の建設発生土を利用すること。 

 なお、搬入元工事等のやむを得ない事情により利用することが困難な場合は、監督職員と協議すること。 

搬入元の種類 仮置き場   

工事名 旧多根小 

工事場所 雲南市掛合町多根地内 

土量等    土  量    3,620   m3 

 土  質 砂質土 

 運搬距離     0.3～1.0  ㎞ 

搬出予定時期   搬入済 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

留意事項  

 

 

２．建設発生土の搬出 

本工事に伴い発生する土砂は、次の場所へ搬出すること。 

 なお、搬出先のやむを得ない理由により搬出することが困難な場は、監督職員と協議すること。 

 また受注後に、経済性等により搬出先を変更する提案がある場合、島根県建設副産物処理要領「（参考資

料）発注者が指定する処分地チェックリスト」等を参考に、必要な資料を添付のうえ協議すること。 

搬出先の種類 仮置き場 

工事名 旧多根小 

工事場所 雲南市掛合町多根地内 

土量等    土  量      2400  m3 

 土  質 砂質土 

 運搬距離       0.3～1.0  ㎞ 

受入予定時期    随時 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

受入料        円／㎥ 

留意事項  

 

  



 

【建設発生土の搬出量が５００㎥以上の場合】 

資源有効利用促進法省令（第 8 条第 3 項）に基づく、確認事項について以下に示す。 

 

 

建設発生土の利用又は搬出に関する特記仕様書 

 

１．建設発生土の利用 

 本工事に使用する土砂は、次の建設発生土を利用すること。 

 なお、搬入元工事等のやむを得ない事情により利用することが困難な場合は、監督職員と協議すること。 

搬入元の種類 他の工事  仮置き場  ○○○ 

工事名  

工事場所  

土量等    土  量         m3 

 土  質  

 運搬距離         ㎞ 

搬出予定時期    年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

留意事項  

 

２．建設発生土の搬出 

 本工事に伴い発生する土砂は、次の場所へ搬出すること。 

 なお、搬出先のやむを得ない理由により搬出することが困難な場合は、監督職員と協議すること。 

 また受注後に、経済性等により搬出先を変更する提案がある場合、島根県建設副産物処理要領「（参考

資料）発注者が指定する処分地チェックリスト」等を参考に、必要な資料を添付のうえ協議すること。 

搬出先の種類 他の工事  仮置き場  受入施設  処分場  ○○○ 

工事名  

工事場所  

土量等    土  量         m3 

 土  質  

 運搬距離         ㎞ 

受入予定時期    年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

受入料        円／㎥ 

留意事項  

 

 

 

 

該当以外は削除する 

該当以外は削除する 

表の項目（青文字）は、他の工事からの搬入、及び他の工事への搬出を前提として作成しているので、

他の工事以外からの搬入又は搬出を指定する場合は、以下のとおり項目名を適宜修正すること。 

  工事名  → 施設名、搬入元、搬出先 等 

  工事場所 → 所在地 等 

  受注者  → 管理者、所有者 等 

搬出先が複数ある場合は、表をコピ

ーして記載すること。 

記 入 例 

搬入元が複数ある場合は、表をコピ

ーして記載すること。 



【建設発生土の搬出量が５００㎥以上の場合】 

資源有効利用促進法省令（第 8 条第 3 項）に基づく、確認事項について以下に示す。 

搬出量５００㎥以下の場合は、項目を消去する 

搬出量５００㎥以上の場合は（様式）を記載して添付する 


