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市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図示

橋梁一般図

7
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図 示

踏掛版平面図

※ 内数値は舗装厚を示す。

1
60

0
8
45

7

1
2
10

0

2
04

3

1
00

8
0
00

1
0
0

4
40

0
1
6
00

2
0
00

100 6200 100

50
0

1
10

0

パラペット前面

4 - 4

底 版

道路中心線

5
90

5
1
0

1
10

0
50

0

1
6
00

支承中心線

600

600

100 6200 100

1
6
0
0

1
0
0

1
23

2
4

136.536

138.136

1
6
0
0

1
0
0

1
23

2
4

148.860148.860

600

6200

2
50

道路中心線

148.598
148.636

(上流側) (下流側)

正 面 図

1 - 1

均しコンクリート

900

G5G1

50
0
0

20

8
42

8
22

9
6

8
4
8
6

2
2
38

道路中心線

100
版上面高

計画高 148.600

148.500

115
版上面高

計画高 148.615

148.500

版上面高

計画高 148.600

148.500
100

版上面高

計画高 148.615

148.500
115

5

5

(下流側)(上流側)

3 - 3

平 面 図

5
00

146.564 146.622

アンカー箱抜間隔

支 承 間 隔

φ250X1040

道路中心線

アンカー箱抜き

X= -84388.3894
Y= 59439.8575

X= -84381.0690
Y= 59443.0843

X= -84385.8886
Y= 59434.1842

X= -84378.5682
Y= 59437.4111

X= -84382.6553
Y= 59438.9973

A 2 橋 台 構 造 図
S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

A2橋台構造図 (1/2)

2500

1.500%
2%

2500

1450 3X1100=3300 1450

4X1100=4400

4960

90
°

152
版上面高

計画高 148.652

148.500

137
版上面高

計画高 148.637

148.500

沓座箱抜き

5 - 5

断 面 図

4 4

3 3

1
2

1
2

44002000

100 8000 100

12
1
01

1
6
0
0

10
0

136.536

138.136

148.636

146.593

1
6
0
0

1
0
0

12
1
00

1600

2
0
43

84
5
7

1100 500

590

510

支承中心線

均しコンクリート

3.000%3
3

55
7

3
00

50
0

9
1
44

500

148.637

148.080

900

6200

600

6200

90°

2500

5000 600

4
20

0

2
5
0

148.598

伸縮装置後打ち

H=220

1.500%

1
6
00

8
4
5
7

1
21

0
1

20
4
4

100 6200 100

1
6
0
0

1
0
0

1
23

2
6

136.536

138.136

1
6
0
0

1
0
0

1
23

2
6

148.862148.862

600

6200

2
5
0

道路中心線

148.600
148.637

(上流側) (下流側)

背 面 図

2 - 2

8
42

8
2
29

8

8
4
8
6

2
2
40

146.564 146.622

2500

1.500%
2%

2500

5000 600

2
5
0

148.600

伸縮装置後打ち

H=220

1.500%

50
0

3
005
5
7

5
20 5
20

600

500

4000

500

600

LEVEL

LEVEL

L
E
VE

L

500 500

5000

6

6

7

7

4
20

0

(1/2)

2
6
2

26
2

2%2%

目地材

目地材

20 20

90
°

2500 600

0.935%

伸縮装置後打ち

H=220

146.593

5
0
0

2
@
1
7
2
5
=
3
4
5
0

7
5
0

200 400

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

支
柱

ピ
ッ

チ
（

参
考

）

5
0
0

2
@
1
7
2
5
=
3
4
5
0

7
5
0

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

支
柱

ピ
ッ

チ
（

参
考

）

3

※橋台は幅15m未満であるため設計では特別なひび割れ対策を計上していないが、施工時期等の条件によりひび割れ発生が懸念される場合には、誘発目地等の設置を検討されたい。
※橋台背面は設計土質定数（γ=19kN/m3,Φ=30°)以上で埋め戻すこと。
※橋台基礎部の岩盤は、橋台の均しコンクリートと基礎地盤が十分かみ合うようある程度の不陸を残し、平滑な面としないようにすること。
※橋台底面部に想定する支持層（Grf：花崗岩（軟岩））が出ていることを確認すること。
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図 示

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)アンカー箱抜き詳細図

パラペット前面

1100

φ80

φ250

8
0
0

1
00

510590

3.0%

10
4
6

アンカーボルト孔

φ250×1046

5
96

5
0

4
20

50

30
5
20

4
6

680

712

50 520 50

30 620 30

46 620 46

90°

沓座箱抜き詳細図
S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

A A

B

B

3
.
0%

B - B

A - A

38
3
0

680～712

30～46 620 30～46

3.0%

30520

3
8

30

14
6

2
0

(n=4箇所)

240 240

480

3
00

3
0
0

6
00

h=146

h=137h=137

h=155h=155

アンカー台座詳細図 S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

0.935%

596

46

0.935%

桁高

舗装厚

計画高

0.128

0.038

2.045

148.601

G1

1.750

0.087

0.038

2.004

148.601

G5

1.750

支承高

146.556 146.597下部工高

沓座モルタル厚

合 計

0.128 0.128

レアー厚 0.001 0.001

構造高表(S2上)

0.141

0.038

2.056

148.634

CL

1.750

146.578

0.128

0.001

A 2 橋 台 構 造 図
S=1:100(A1)
S=1:200(A3)(2/2)

A2橋台構造図 (2/2)

6 - 6

上流側ウイング

1
6
00

10
0

136.536

138.136

148.860

146.531

1
6
00

1
0
0

12
3
2
4

3.000%

24
0
0

7
27

7
8
0
0

1
2
07

7

500 4200

1100 4700

148.613

147.813

145.413

8
39

5
23

2
9 146.564

500

148.600

0.300%

7 - 7

下流側ウイング

1
6
00

10
0

136.536

138.136

148.860

146.589

1
6
00

1
0
0

12
3
2
4

3.000%

24
0
0

7
27

7
8
0
0

1
2
07

7

500 4200

1100 4700

148.613

147.813

145.413

8
4
53

2
2
71

146.622

500

148.600

0.300%

5002@1725=3450750
ガードレール支柱ピッチ（参考）

5002@1725=3450750
ガードレール支柱ピッチ（参考）

4

※橋台は幅15m未満であるため設計では特別なひび割れ対策を計上していないが、施工時期等の条件によりひび割れ発生が懸念される場合には、誘発目地等の設置を検討されたい。
※橋台背面は設計土質定数（γ=19kN/m3,Φ=30°)以上で埋め戻すこと。
※橋台基礎部の岩盤は、橋台の均しコンクリートと基礎地盤が十分かみ合うようある程度の不陸を残し、平滑な面としないようにすること。
※橋台底面部に想定する支持層（Grf：花崗岩（軟岩））が出ていることを確認すること。
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5

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図

(1/8)

(1/8)

50
0

10
61

15
9

135°

750

2
40

図 示

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

1

1

3 - 3 (背面)

1

1

2 - 2 (前面)

U 1 6-D22 X 500

U 2 19-D16 X 2210

5900

U 3 4-D13 X 5900

注）※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、

下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説（H29.11 日本道路協会）

2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
（H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会）

定着体と半円形フックの設置方向を変更してもよい。

※s：せん断補強鉄筋 ※y：横拘束鉄筋

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて

5
60

300

5
60

200

G 1 4-D13 X 1420
G 2 4-D13 X 200

1 - 1

150

200 200

150

6200

22X250=5500

(背面)

(前面) P 5 D16

P 3 D16

600 5000 600

250 25018X250=4500

625 5X750=3750 625踏掛版アンカー筋間隔

4 - 4

5
0
0

50
0

1
50 1
5
0

1
00

25
0

2
0
0

1
5
0

2
2
028

0

U 1 D22 U 3 D13

D138P
※s

U 2 D16

2
29

6

6
8

6
X2

5
0=

1
50

0

22
3
8

6
X2

5
0=

1
50

0
66

600 2500 2500 600

2
29

8

6
8

6X
2
50

=
15

0
0

22
4
0

6X
2
50

=
1
50

0
6
6

600 2500 2500 600

150

200 200

150

6200

22X250=5500

150

200 200

150

6200

22X250=5500

G 1 D13

25
0

G 2 D13

1
2
10

0
1
00

1
7
0
0

3
1X

2
50

=
77

5
0

1
4
4 1
00

7
X
25

0
=1

7
50

3
2
0

2
0
43

16
0
0

8
4
57

30
0

5X
2
00

=
10

0
0

3
0
0

1
56

16
0
0

9
1
4
4

1
7
0
0

3
1X

2
50

=
77

5
0

1
2
10

1
1
00

3
0
0

55
7

50
0

1
441
00

3
2
1

30
0

5X
2
00

=
10

0
0

3
0
0

7
X
25

0
=1

7
50

1
56

100 8000 100

2000 1600 4400

150

=450

3X150 15012X250=3000 17X250=4250

150 200
150
150

250

100

1600 500

5001100

1.500% 1.500%

25
0

P 6 D16

G 2 D13
G 1 D13

P 7 D13

P 2 D22

G 1 D13

G 2 D13

25
0

G 2 D13
G 1 D13

1.500%

P 4 D16

1.500%

25
0

P 1 D22

P 7 D13

P 5 D16

P 3 D16

1
80

1
80

3
3

15
0

P 8 D13

※s

P 7 D13

U 2 D16

P 1 D22
U 1 D22

100
P 2 D22

A 12 D16

A 11 D16

※s

A 10 D29

A 2 D32

※y

150

150

A 1 D32

F 9 D16

F 11 D16

※s

F 9 D16

F 12 D19

※s

F 1 D32

1
5
0

15
0

F 3 D32

1
39

4
77

1
1
2

1
1
2

4
76

8
4

13
9
47

8
1
1
3

1
1
3

47
7

84

200

パラペット詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

P 1 D22

前面側

500

150

123

150

123

伸縮装置アンカー筋 S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

P 3 D16P 5 D16

P 8 D13

P 2 D22

背面側

機械式鉄筋定着工法

※s

伸縮アンカー筋

D16

2
20

※ 伸縮装置アンカー筋は上部工にて計上する。

配置は伸縮継手詳細図を参照し、

下部工施工時に設置すること。

500

1
00

前面側 背面側

伸縮継手後打ち

13513515080

位 置 図

2

3

2

3

4 4
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6

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図 (2/8)

(2/8)

600 5000 600

6200

44X125=5500150

100

100 100

100

150

6200

1450 3X1100=3300 1450

1
0
10

59
0

16
0
0

1
5
0

1
50

5
00

11
0
0

2
00

(背面)

(前面)

30
0

2
50

25
0

15
0

1
50

A 13 D16

A 12 D16

7 - 7

600 5000 600

6200

1450 3X1100=3300 1450

1
0
10

59
0

16
0
0

(背面)

(前面)

8 - 8

150

200 200

150

6200

16
0
0

1
5
0

15
0

1
50

(背面)

(前面)

22X250=5500

1
50

=
1
00

0

4
X
25

0
A 5 D19

A 3 D29

A 10 D29
A 7 D16 A 8 D16

A 9 D13A 9 D13

1
50

13
0
0

1
50

350 350

9 - 9

6 - 6 (背面)
5 - 5 (前面)

注）※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、

下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説（H29.11 日本道路協会）

2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
（H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会）

定着体と半円形フックの設置方向を変更してもよい。

※s：せん断補強鉄筋 ※y：横拘束鉄筋

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて

A 11 D16

※y

アンカー箱抜き間隔 アンカー箱抜き間隔

図 示

※s

1
70

0

1
6
00

83
9
5

10
0

31
X
25

0
=7

7
50

14
8

3
0
0

5
X
20

0
=1

0
00

3
00

9
9
95

8
4
53

31
X
25

0
=7

7
50

1
51

1
6
00

1
70

0

10
0

1
00

5
3

3
0
0

5
X
20

0
=1

0
00

3
00

8
4
28

12
3
26

31
X
25

0
=7

7
50

2
29

8

1
8
1

1
70

0

1
6
00

10
0

3
0
0

6
X
20

0
=1

2
00

3
00

8
4
86

2
24

0

12
3
26

31
X
25

0
=7

7
50

1
8
4

1
6
00

1
70

0

10
0

3
0
0

6
X
20

0
=1

2
00

3
00

6200

6200

150 200 200 150

18
0 11
71
0
0

1
0
0

1
72

18
0

150

200 200

150

6200

22X250=5500

100 100 6200100 100

44X125=5500150

100

100 100

100

150

18
0 11
71
0
0

1
0
0

1
72

18
0

F 10 D16 F 10 D16A 5 D19

A 2 D32

A 9 D13

A 13 D16

A 9 D13

D1612A

F 10 D16 F 10 D16A 3 D29

A 1 D32

A 9 D13

A 13 D16

A 9 D13

D1612A

A 6 D19

A 4 D29

A 4 D29

A 6 D19

150

200=750

3X250200

300

250

250

300

150

250

250

150

300

250

250

300

200=750

3X250200

150 =750

3X250

=750

3X250200

300

250

250

300

150

250

250

150

300

250

250

300

200

150

200=750

3X250200

300

250

250

300

150

250

250

150

300

250

250

300

200=750

3X250200150

=750

3X250200

300

250

250

300

150

250

250

150

300

250

250

300

200=750

3X250

0.935%0.935%

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

機械式鉄筋定着工法

1600

5001100

10599

1501300150

76115

竪壁詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

前面側 背面側

86 105

3.000%

1
50

機械式鉄筋定着工法

A 2 D32

A 5 D19

A 1 D32

A 3 D29

A 10 D29

※y

A 12 D16 A 11 D16

※s

5

5 6

6

位 置 図

9 9

78 7 8

7
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7

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図

19
5

200

1
9
5

※ 半円形フックはすべて背面側とし主筋にかける

機械式鉄筋定着工法

( 1m < L ≦ 2m )

横拘束鉄筋

機械式鉄筋定着工法

( 1m < L ≦ 2m )

せん断補強鉄筋

※y

※s

注）半円形フックは千鳥状に配置する

注）半円形フックは千鳥状に配置する

1
2
3R=39

120

190

機械式鉄筋定着工法

( 0m < L ≦ 1m )

せん断補強鉄筋

※s

(3/8)

(3/8)

480

95
2
0

A
1

4
9-

D
32

X
1
00

0
0

480

95
2
0

A
2

2
5-

D
32

X
1
00

0
0

2
73

R=87

232

2
73

R=87

232

5787

1
7
9R=57

152

1
7
9 R=57

152

5837

195

1
34

5

195

2
7
3

R=87

232

1308

1
5
1

R=48

128

1340

注）※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、

下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説（H29.11 日本道路協会）

2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
（H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会）

定着体と半円形フックの設置方向を変更してもよい。

※s：せん断補強鉄筋 ※y：横拘束鉄筋

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて

6200

900 4X1100=4400 900

5
90

5
10

1
10

0
5
0
0

=
40

0

4
X1

0
0

40
0

=600

6X100

600

H 1 D16 H 2 D16

20
0

1
0
0

H 3 D16 R=48

20
0

1
0
0

H 3 D16

沓 座 補 強 筋

2
4
0

5900

2
4
0

5900

2950 2950

178°16′53″

P 6 1-D16 X 5900

1-D16 X 63804P

24
0

178°16′53″

29502950

24
0

水平に曲げる

ウイング方向へ

水平に曲げる

ウイング方向へ

P 7 25-D13 X 590

P 8 39-D13 X 440
図 示

280

5
0

3
0
0

5
0

4
00

P 3 7-D16 X 6380

P 5 7-D16 X 5900

A 11 25-D16 X 1620

2
7
3

R=87

232

2
7
3

R=87

232

5787

1
7
9R=57

152

1
7
9 R=57

152

5837

A 6 1-D19 X 6500

A 5 33-D19 X 6500

A 4 1-D29 X 6800

A 3 33-D29 X 6800

H 4 D16

H 5 D16

3
0
0

400

3
0
0

3
0
0

600

3
0
0

584

38
4

113

11
3

160
160

H 3 10-D16 X 1520

20
0

3
5
0

H 6 D16

R=48

H 6 D16

5
50

400

5
50

5
50

280

5
50

H 5 16-D16 X 1380

3
5
0
20

0

264

38
4

113

11
3

160
160

240

96
9
7

A
7

5-
D
16

X
9
94

0

240

9
7
52

A
8

5
-D

1
6

X
1
0
00

0 A 9 62-D13 X 1740

A 10 88-D29 X 1820

7
40

1300

7
40

A 12 27-D16 X 2780

2
8
00

P
1

2
5-

D
22

X
2
8
00

2
6
00

P
2

2
5-

D
22

X
2
6
00

H 4 8-D16 X 1500

H 1 35-D16 X 1000 H 2 25-D16 X 1200

H 6 8-D16 X 1200

5
00

5900

5
00

90
°
32
′
09
″

89°
27′

51″

A 13 7-D16 X 6900

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

7

市道霞町野竹線(仮称）中原橋下部工左岸工事
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図

※s

※s

(4/8)

(4/8)

6200

80
0
0

15
0

15
0

20
0
0

(後趾)

(前趾)

1
6
00

4
4
00

1
3
00

1
5
0

8
X2

5
0=

2
0
00

1
7
X2

5
0=

4
25

0

6200

10 - 10 (上面)

150

200

22X250=5500

200

150

6200

22X250=5500

15
0

15
0

(後趾)

(前趾)

150 200 200 150

1
7
X2

5
0=

4
25

0

6200

11 - 11 (下面)

100

100

150150

100

100 44X125=5500

44X125=5500150

100

100 100

100

150

1
2X

2
50

=
30

0
0

F 2 D32

F 1 D32

F 3 D32

F 4 D32

80
0
0

F 7 D19

F 8 D29
=4

5
0

3X
1
50

D1613F D1613F F 13 D16F 13 D16

5900

5900

F 6 9-D19 X 5900

5900

F 7 19-D19 X 5900

注）※印表記は機械式鉄筋定着工法を示すものであり、

下記の基準等を満足すること。

1.道路橋示方書・同解説（H29.11 日本道路協会）

2.機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン
（H28.7 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会）

定着体と半円形フックの設置方向を変更してもよい。

※s：せん断補強鉄筋 ※y：横拘束鉄筋

なお、定着体の設置方向は、施工条件に応じて

5900

5900

D1613F D1613FF 13 D16 F 13 D16

せん断補強鉄筋

( 1m < L ≦ 2m )

機械式鉄筋定着工法

機械式鉄筋定着工法

( 1m < L ≦ 2m )

せん断補強鉄筋

F 5 D29 D1912F
※s

F 6 D19F 11 D16

※s

図 示

5700

4
8
0

F 2 24-D32 X 6180

4
80

7700

4
80

F 1 25-D32 X 8660

3300

13
0
0

F 4 24-D32 X 4600

151

R=
4
8

12
8

1
29

2

F 11 17-D16 X 1580

179

R=
5
7

15
2

12
8
5

F 12 44-D19 X 1620

240

77
4
8

240

F1
0

1
2
-
D1

6
X

82
3
0

240

1
3
48

240

F 13 48-D16 X 1830

F 5 19-D29 X 5900

F 8 14-D29 X 5900

F 9 12-D16 X 5900

1
3
00

7700

1
3
00

F 3 25-D32 X 10300

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

F 1 D32

F 3 D32

F 12 D19

機械式鉄筋定着工法

1
5
0

1
3
00

1
5
0

10
5

1
15

F 5 D29

F 7 D19

※s

後フーチング詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

1
6
00

F 1 D32

F 3 D32

F 11 D16

機械式鉄筋定着工法

1
5
0

1
3
00

1
5
0

1
1
5

1
05

F 6 D19

前フーチング詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

1
6
00

上面側

下面側

上面側

下面側
F 8 D29

※s

位 置 図

10

11

10

11

7

市道霞町野竹線(仮称）中原橋下部工左岸工事
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図 (5/8)

(5/8)

図 示

13 - 13 (外側)

(上流側ウイング)

31
8
7

31
8
7

600

150

300

150

W
L

12 D13 W
L

6 D13

W
L
17 D13

32
3

W
L

15 D13

32
3

(外側) (内側)

14 - 14

1
3
6

3
28

1
3
6

6
00

100

W
L
16 D13

W
L

9 D16

15 - 15

W
L
4 D16

16X250=4000600

4700

4200500

500

5
00150

W
L

1 D16

W
L
17 D13

12 - 12 (内側)

100

1
0
X2

5
0
=2

5
00

1
0
X2

5
0
=2

5
00

2
40

15
86

13
5°

240

135
°

24
0

31
49

13
5°

240

135
°

W
L
5 1-D16 X 3630

W
L
4 5-D16 X 2070

20
6
3

84
0
11
2
06

4

10
0

16
0
0

1
0
X2

5
0
=2

5
00

7
60

0

16
0
0

7
27

7
24

0
0

8
00

12
0
77

1
0
X2

5
0
=2

5
00

3
2
3

500 4200

100

1100 4700

600 16X250=4000

20
6
9

8
39

51
2
06

4

10
0

16
0
0

40
X
25

0
=1

0
00

0
17

0
0

16
0
0

7
27

7
24

0
0

8
00

12
0
77

17
0
0

1
1
3

40
X
25

0
=1

0
00

0

8000

2000 1600 4400

150

150

4X250=1000

150

150

500 4200

100

1100 4700

600 16X250=4000

W
L
2 D16 W

L
1 D16 W

L
7 D16

W
L
15 D13

W
L

16 D13

W
L

6 D13

W
L
8 D16

100

W
L

4 D16

W
L
5 D16

W
L

3 D16

0.300%

W
L
10 D16 W

L
9 D16 W

L
13 D16

W
L

16 D13

W
L

12 D13

W
L

15 D13

W
L
11 D16

A 2 D32

A 7 D16

A 1 D32

A 9 D13

1
5
0 11
4 1
1
3

11
4

1
5
0

W
L
14 D16

1
5
0 11
4

11
4

1
5
0

15 15

1
5
0 11
41
00

1
00

11
4

1
5
0

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

左ウイング詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

600

150 300 150

114.5114.5

W
L
17 D13

W
L
2 D16

W
L

6 D13W
L

12 D13

W
L
10 D16

外側 内側

13

12

13

12

14

14

位 置 図 7
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図 (6/8)

(6/8)

図 示

W
R

6 D13

(外側)

1
3
6

32
8
1
3
6

60
0

100

W
R

16 D13

W
R
9 D16

W
R
1 D16

19 - 19

W
R

4 D16

16X250=4000600

4700

4200500

500

50
0

15
0

W
R

17 D13

31
8
7

31
8
7

600

1
0
0

10
0

150

300

150

W
R

12 D13

3
2
3

W
R

15 D13

32
3

(内側)

18 - 18

1
0
X2

5
0
=2

5
00

1
0
X2

5
0
=2

5
00

(下流側ウイング)

W
R
17 D13

16 - 16 (内側) 17 - 17 (外側)

240

1586

135°

2
4
0

135°

W
R
4 5-D16 X 2070

240

3149

135°

2
4
0

135°

W
R
5 1-D16 X 3630

W
R
2 D16 W

R
1 D16 W

R
7 D16

W
R
15 D13

W
R

16 D13

0.300%

W
R
4 D16

W
R
6 D13

W
R
8 D16

100

W
R
5 D16

W
R
3 D16

500 4200

100

1100 4700

600 16X250=4000

2
01

7
8
4
471
2
06

4

10
0

16
0
0

1
0
X2

5
0
=2

5
00

7
60

0

16
0
0

7
27

7
24

0
0

8
00

12
0
77

1
1
3

1
0
X2

5
0
=2

5
00

3
2
3

500 4200

100

1100 4700

600 16X250=4000

20
1
1

8
45

3

1
2
06

4

10
0

16
0
0

40
X
25

0
=1

0
00

0
17

0
0

12
0
77

40
X
25

0
=1

0
00

0

7
27

7
16

0
0

8
00

24
0
0

1
1
3

17
0
0

8000

2000 1600 4400

150

150

4X250=1000

150

150

19 19

1
5
0 11
4

11
4

1
5
0

1
5
0 11
4

11
4

1
5
0

W
R
10 D16 W

R
9 D16

W
R
15 D13

W
R
13 D16

W
R

16 D13

W
R
12 D13

W
R
14 D16

0.300%

100

W
R
11 D16

A 2 D32

A 8 D16

A 1 D32

A 9 D13

1
5
0 11
4

11
4

1
5
0

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

W
R

6 D13

W
R
2 D16

外側

右ウイング詳細図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

600

150 300 150

114.5114.5

W
R
17 D13

W
R
10 D16

W
R

12 D13

内側

18

18

位 置 図

16

17

16

17

7
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図 (7/8)

(7/8)

図 示

36
4

4469

7
72

～
29

1
5

6
29

53
71

11
9°

44
′
42
″

W
L
8 1-D16 X 6000

7
72

～
29

1
5

6
29

53
71

11
9°

44
′
42
″

2
4
0

4469

W
L
14 1-D16 X 6000

1
9
5

300

1
95

195

3
2
8

195 1
9
5

358

1
9
5

W
L

15 17-D13 X 690

3
6
4

4469

4450

W
R

7 1-D16 X 4450

4450

2
4
0

4469

W
R

13 1-D16 X 4450

7
72

～
29

1
5

6
29

53
71

11
9°

44
′
42
″

7
72

～
29

1
5

6
29

53
71

11
9°

44
′
42
″

1
9
5

300

1
95

195

3
2
8

195 1
9
5

358

1
9
5

W
R
8 1-D16 X 6000 W

R
14 1-D16 X 6000

W
R

15 17-D13 X 690

4450

W
L

7 1-D16 X 4450

4450

W
L

13 1-D16 X 4450

W
L 6

1
6
-D

1
3

X
1
8
50

（
平

均
長

）

W
L 1
2

1
6
-D

1
3

X
1
8
50

（
平

均
長

）

W
R 6

1
6
-D

1
3

X
1
8
50

（
平

均
長

）

W
R 1
2

1
6
-D

1
3

X
1
8
50

（
平

均
長

）

W
L

17 15-D13 X 750 W
R

17 15-D13 X 750

W
L

1 3-D16 X 4840
W

L
9 3-D16 X 4710

W
L

16 12-D13 X 720 W
R

16 12-D13 X 720

W
R

1 3-D16 X 4840 W
R

9 3-D16 X 4710

3
64

2046～4233

W
L

2 6-D16 X 3510（平均長）

2
40

1838～2713

W
L

3 3-D16 X 2520（平均長）

24
0

2046～4233

W
L
10 6-D16 X 3380（平均長）

2
40

1838～2713

W
L

11 3-D16 X 2520（平均長）

3
6
4

2046～4233

W
R

2 6-D16 X 3510（平均長）

24
0

1838～2713

W
R

3 3-D16 X 2520（平均長）

2
40

2046～4233

W
R

10 6-D16 X 3380（平均長）

24
0

1838～2713

W
R

11 3-D16 X 2520（平均長）

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

7
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台配筋図

縮尺

A 2 橋 台 配 筋 図

(SD345) 機械式鉄筋定着工法数量表

箇 所 数
鉄筋径

D16

D19

D22

D25

D29

小 計

合 計

0< L ≦1m 1m< L ≦2m 2m< L ≦3m 3m< L ≦4m 4m< L ≦5m 5m< L ≦6m

39

8639

125

42

D13

せん断補強筋

箇 所 数
鉄筋径

D16

D19

D22

D25

D29

小 計

合 計

0< L ≦1m 1m< L ≦2m 2m< L ≦3m 3m< L ≦4m 4m< L ≦5m 5m< L ≦6m

88

88

* 建設物価版の加工費（Head-bar工法、Tヘッド工法）の単価に応じて数量を集計する

88

D13

横拘束鉄筋

<機械式鉄筋定着工法>

< 42>

< 39>

<213>

<44> ※s

<17> ※s

<39> ※s

※y

※s

<88>

<25>

(8/8)

(8/8)

< 44>

< 88>

44

鉄筋質量表
種 別 径 長 さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質 量 摘 要

P 1 D22 2800 25 3.04 8.51 213

P 2 D22 2600 25 3.04 7.90 198

P 3 D16 6380 7 1.56 9.95 70

P 4 D16 6380 1 1.56 9.95 10

P 5 D16 5900 7 1.56 9.20 64

P 6 D16 5900 1 1.56 9.20 9

P 7 D13 590 25 0.995 0.59 15

P 8 D13 440 39 0.995 0.44 17

596

G 1 D13 1420 4 0.995 1.41 6

G 2 D13 200 4 0.995 0.20 1

7

U 1 D22 500 6 3.04 1.52 9

U 2 D16 2210 19 1.56 3.45 66

U 3 D13 5900 4 0.995 5.87 23

98

H 1 D16 1000 35 1.56 1.56 55

H 2 D16 1200 25 1.56 1.87 47

H 3 D16 1520 10 1.56 2.37 24

H 4 D16 1500 8 1.56 2.34 19

H 5 D16 1380 16 1.56 2.15 34

H 6 D16 1200 8 1.56 1.87 15

194

A 1 D32 10000 49 6.23 62.30 3053

A 2 D32 10000 25 6.23 62.30 1558

A 3 D29 6800 33 5.04 34.27 1131

A 4 D29 6800 1 5.04 34.27 34

A 5 D19 6500 33 2.25 14.63 483

A 6 D19 6500 1 2.25 14.63 15

A 7 D16 9940 5 1.56 15.51 78

A 8 D16 10000 5 1.56 15.60 78

A 9 D13 1740 62 0.995 1.73 107

A 10 D29 1820 88 5.04 9.17 807

A 11 D16 1620 25 1.56 2.53 63

A 12 D16 2780 27 1.56 4.34 117

A 13 D16 6900 7 1.56 10.76 75

7599

F 1 D32 8660 25 6.23 53.95 1349

F 2 D32 6180 24 6.23 38.50 924

F 3 D32 10300 25 6.23 64.17 1604

F 4 D32 4600 24 6.23 28.66 688

F 5 D29 5900 19 5.04 29.74 565

F 6 D19 5900 9 2.25 13.28 120

F 7 D19 5900 19 2.25 13.28 252

F 8 D29 5900 14 5.04 29.74 416

F 9 D16 5900 12 1.56 9.20 110

F 10 D16 8230 12 1.56 12.84 154

F 11 D16 1580 17 1.56 2.46 42

F 12 D19 1620 44 2.25 3.65 161

F 13 D16 1830 48 1.56 2.85 137

6522

種 別 径 長 さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質 量 摘 要

W 1
L

D16 4840 3 1.56 7.55 23

W 2
L

D16 3510 6 1.56 5.48 33 (平均長)

W 3
L

D16 2520 3 1.56 3.93 12 (平均長)

W 4
L

D16 2070 5 1.56 3.23 16

W 5
L

D16 3630 1 1.56 5.66 6

W 6
L

D13 1850 16 0.995 1.84 29 (平均長)

W 7
L

D16 4450 1 1.56 6.94 7

W 8
L

D16 6000 1 1.56 9.36 9

W 9
L

D16 4710 3 1.56 7.35 22

W 10
L

D16 3380 6 1.56 5.27 32 (平均長)

W 11
L

D16 2520 3 1.56 3.93 12 (平均長)

W 12
L

D13 1850 16 0.995 1.84 29 (平均長)

W 13
L

D16 4450 1 1.56 6.94 7

W 14
L

D16 6000 1 1.56 9.36 9

W 15
L

D13 690 17 0.995 0.69 12

W 16
L

D13 720 12 0.995 0.72 9

W 17
L

D13 750 15 0.995 0.75 11

278

W 1
R

D16 4840 3 1.56 7.55 23

W 2
R

D16 3510 6 1.56 5.48 33 (平均長)

W 3
R

D16 2520 3 1.56 3.93 12 (平均長)

W 4
R

D16 2070 5 1.56 3.23 16

W 5
R

D16 3630 1 1.56 5.66 6

W 6
R

D13 1850 16 0.995 1.84 29 (平均長)

W 7
R

D16 4450 1 1.56 6.94 7

W 8
R

D16 6000 1 1.56 9.36 9

W 9
R

D16 4710 3 1.56 7.35 22

W 10
R

D16 3380 6 1.56 5.27 32 (平均長)

W 11
R

D16 2520 3 1.56 3.93 12 (平均長)

W 12
R

D13 1850 16 0.995 1.84 29 (平均長)

W 13
R

D16 4450 1 1.56 6.94 7

W 14
R

D16 6000 1 1.56 9.36 9

W 15
R

D13 690 17 0.995 0.69 12

W 16
R

D13 720 12 0.995 0.72 9

W 17
R

D13 750 15 0.995 0.75 11

278

合 計 D32 9176 kg

D29 2953 kg

D22 420 kg

D19 1031 kg

D16 1643 kg

D13 349 kg

総質量 15572 kg

7
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A 2 橋 台 踏 掛 版 配 筋 図 S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

A2橋台踏掛版配筋図

縮尺 図 示

=
1
50

3
X
50

100

R=39

(SD345)

5
00

0

1
0
0

1
00

400

100200100

4 - 4

S 2 D19

S 1 D22

S 5 D13

5
00

0

1
00

1
0
0

S 4 D13

S 3 D13

4
0
0

3 - 3

4960

4960

100

S 5 D13

1
1
6

1
66

.
5

1
17

.
5

1
2

1
2

100

280

（本体配筋図計上）

アンカー筋 D22

1 - 1 (上面)
5
00

0

4960

100 100

1
0
0

1
00

S 2 D19

S 4 D13

1
6
X
30

0
=4

8
00

3 3

4

4

280

14X300=4200

280

2 - 2 (下面)

5
00

0

4960

1
0
0

1
00

S 1 D22

S 3 D13

3
2
X
15

0
=4

8
00

100 130 30X150=4500 130 100

LEVEL

14X300=4200

280

30X150=4500100

130 130

100

48
0
0

200

48
0
0

200

600 5000 600

625 5X750=3750 625

5
0
0

アンカー筋配置図

2
8
0

2
20

S
1

3
3
-D

2
2

X
5
2
00

4760

S 6 6-D13 X 960

3
2
X
15

0
=4

8
00

1
6
X
30

0
=4

8
00

L
E
VE

L

S 4 17-D13 X 4760

1
6
7

4760

1
6
7

S 3 33-D13 X 5100

130
92

1
9
5

195

S 5 113-D13 X 620

S
2

1
7
-D

1
9

X
4
8
00

鉄 筋 質 量 表
種 別 径 長 さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質 量 摘 要

S 1 D22 5200 33 3.04 15.81 522

S 2 D19 4800 17 2.25 10.80 184

S 3 D13 5100 33 0.995 5.07 167

S 4 D13 4760 17 0.995 4.74 81

S 5 D13 620 113 0.995 0.62 70

S 6 D13 960 6 0.995 0.96 6

1030

合 計 D22 522 kg

D19 184 kg

D13 324 kg

総質量 1030 kg

支承詳細図 S=1:20

スパイラル筋

S 6 D13

220 280

48020

目地材

t=20

キャップ φ70×3.2

アンカーキャップ

ガス管 40A L=250

4
0
0

20

（下部工施工時）

路盤紙

アンカー鉄筋 D22X500

敷砂 t=30mm

ゴム支承 200×20

30
0

防食充填材

かぶり詳細図 S=1:10

4
0
0

（橋軸方向）

（上面）

（下面）

10
0

2
0
0

1
00

D13

圧縮側主鉄筋 D19

引張側主鉄筋 D22

7
7
.
5

7
6

引張側配力鉄筋 D13

圧縮側配力鉄筋 D13

7
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伸縮装置詳細図

現場接合部詳細

G

m

m32.842m31.055m31.787後打コンクリート

車道用,二次止水用,耐ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ用m13.270

備 考合計数量A1数量材 質名 称

伸 縮 継 手 材 料 表

13.270簡易鋼製ジョイント-20mm用
SS400 合成ゴム

リッター3.27リッター1.23シリコン系シール材 地覆部

本5本5通し筋 SD345 D16x13270

リッター

A2数量

桁側kg66.7kg1.076本本62D16x690

備 考合計質量１本当り質量合計数量Ａ２数量Ａ１数量寸 法

D16x880 本 1.373 kg 37.1 kg 桁側

D16x590 本 0.920 kg 49.7 kg 橋台側

62

ア ン カ ー 筋 表

本27 27

本54 54

式1式1現場接合部用接着剤 20用

本12〃 D16x5000本12〃

排水パイプ ステンレス

式1 80用式1〃

簡易鋼製ジョイント-80mm用

SD345 弾性シール材

m5.000m5.000 〃

本4 15Ax5000本2本2

〃

D16x280 本 0.437 kg 23.6 kg 橋台側本54 54

2.04

D16x730 本 1.139 kg 22.8 kg 橋台側本20 20

D16x350 本 0.546 kg 10.9 kg 橋台側本20 20

バックアップ材

シール材

プライマー塗布

平 面 図

断 面 図

A2

A1

A2

A1

90°

G

90°

5000 600600

6200

60013270171

14041

1
41 8
080

1
4
1 8
012
7

60013270171

600 2x2500=5000

25003x3000=9000

600

シール材

シール材

シール材

シール材

シール材

シール材シール材

シール材

現場接合部

現場接合部

1770

排水パイプ

排水パイプ

排水パイプ

排水パイプ

2
5025
0

25
0

弾性シール材

アンカー筋 D16

SD345

通し筋 D16

SD345

後打ちコンクリート

σck=36N/mm2以上

現場接合弾性シール材

アンカー筋 D16

SD345

通し筋 D16

SD345

後打ちコンクリート

σck=36N/mm2以上

現場接合

ガイド板

ガイド板

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

アンカー筋埋設図

350(400)

(100)
120

(200)
150

(100)
80

60

1
00

1
7
50

1100桁ピッチ

4x200=800

1
00

※ ( ) 内 は A 2 側 を 示 す 。

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

伸 縮 継 手 断 面 図

シール材充填図

20

60

車道部( 二次止水構造 )

車道部( 二次止水構造 )

簡易鋼製ジョイント-20mm用

簡易鋼製ジョイント-80mm用

A1

A2

76～96

2551 20

～

5

250250

1
5
0

1
4
0～

2
01

1
0
0

350

80 150

桁 側

500

80150135

橋 台 側

60

型

枠

材1
00

1
30

300 176～256 300

～

131 85 40

5

型

枠

材

2
1
0～

27
1

20
0

10
0

100200135

400

100 200

桁 側

500

橋 台 側

60

2
2
0

1
00

1
3
0

8
0
～

1
41

6
0

80
～

1
4
1

S=1: 5(A1)
S=1:10(A3)

S=1: 5(A1)
S=1:10(A3)

位 置 図

F

A1

M

A2

60 桁長 42200 60

6
00

1
32

7
0

1
71

6
00

5
00

0
6
00

橋長 42320

200

3
40

鉄 筋 加 工 図

150

2
20

60

2
20

桁 側

D16x880

橋台側

D16x280D16x590

150

27
0

D16x690

150

2
9
0

60

2
9
0

D16x350D16x730

A1 A1A2 A2

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

S=1:200(A1)
S=1:400(A3)

雲南

号

掛合 地内

測 量

施工箇所
村

工 事 名

調 査

町郡

道川港名

番 号

7

縮尺

市道霞町野竹線(仮称)中原橋下部工左岸工事

市

令和

災

年度

市道霞町野竹線

図示

1 4

設 計

多根

会 社 名

年 度
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護岸工構造図(2/3)

護岸工展開図
左岸

S=1: 60(A1)
S=1:120(A3)

DL=140.00

▽計画河床高

H.W.L

▽140.62

▽146.24

▽146.32

小口止工C

1:0.5

すりつけ工C

河
川

N
O
.
0

L
+
1
3
.
1

▽146.16

▽140.46

小口止工D

すりつけ工D

1:
0.

5

L
-
1
3
.
2

0.20

▽ 146.31
▽ 146.30

▽ 140.61

▽ 146.32
▽ 146.16

▽ 140.46

L
+
1
2
.
8

L
+
1
1
.
0

L
+

9
.
8

L
-
1
2
.
9

0.50
0.30

基礎工B L=26.00m 0.30
0.50

4.08 左岸護岸工 L=26.60m 4.00

0.30 13.00 13.00 0.30

1.80 1.20 10.00 13.00

天端工B L=26.00m

6.00 10.00 10.00

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

0
.
2
0

6
.
7
0

0
.
2
8

6
.
7
8

5
.
0
0

1
.
8
4

6
.
8
4

0
.
3
5

6
.
8
5

0
.
3
6

6
.
8
6

天端コンクリート
σck=18N/mm2

調整コンクリート
σck=18N/mm2

現場打コンクリート
σck=18N/mm2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C C C C C C C C C C C C

数量表
数 量名 称 規 格 単位

一式当り

参考重量(kg/個)

材料表 一式当り

大型ブロック
A 型 個 1182

C 型 個 740

数 量名 称 規 格 単位 備 考

胴込コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

基礎コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

調整コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

裏 込 砕 石 RC-40 m3

目 地 材 m2 t=10mm

77

12

106.047

11.619

13.91

t=300mm

7.971

11.09

125.95

42.47

天端コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

4.904

5.51

水 抜 パ イ プ mL=1800mm n=152箇所273.60

裏込コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

111.386

185.59

b=600mm

現場打コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

2.500

6.42

6.90

3.10 3.10

9.90A2橋台W=6.2m

▽ 140.62

▽ 140.60 ▽ 140.54

▽144.80

※推定岩盤線は裏込砕石位置における岩盤高さ(推定)を表示したものである。
※基礎底面部に礫質土か花崗岩(土砂、軟岩）いずれかの層が出ていることを確認すること。

6
.
0
0

0
.
5
0

6
.
0
0

0
.
5
0

6
.
0
0

0
.
5
0

6
.
0
0

0
.
5
0

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者
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年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計
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市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図示

護岸工構造図（2/3）

常時水位H.W.L

0.8
0

0.6
0

1.4
0

1.70

設計モデル:3.30

計画河床

大型ブロック

裏込砕石
RC-40

裏込コンクリート
σck=18N/mm2

h

1
0
0

3
0
0

H

1
0
0
0

6
5
0
0

標準断面図 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

活荷重なし

設
計

モ
デ

ル
:
2
.
5
0

名 称 単位 数 量

数 量 表 10m当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

2.12

1.886

名 称 単位 数 量

数 量 表 10m当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

5.35

4.469

1
:
0
.
4

1:0.5

天端工B

調整コンクリート

土質・岩質

土質定数
地層区分

地層名 記号

砂質土

γ

(kN/m
3
)

ｃ

(kN/m
2
)

φ

(°)

Ｎ

(回)

礫混り砂礫

～玉石混り砂礫
45

シルト混り砂

～玉石混り砂礫
172.0

礫質土

－ 25

39－20

As

土砂 111花崗岩（土砂） 397019

Ag

Grw

花崗岩（CM級） －花崗岩（軟岩） 3760024Grf

1:1.8

γ=19kN/m3
C=0kN/m2
Φ=30°

想定支持地盤
礫質土(Ag) μ=0.6

基礎工B詳細図天端工B詳細図

300

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

調整コンクリート
σck=18N/mm2

天端コンクリート
σck=18N/mm2

裏込砕石
RC-40

裏込コンクリート
σck=18N/mm2

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

1:0.5

1
:
0
.
4 800

600 140
0

1861

871 65 588

1565

(
h
≧

1
0
0
)

嵩
上

高

1
0
0

3
0
0

2
3
5

6
5

1700

938 65 597 100

800

600

140
0

1911

基礎工B
σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

σck=18N/mm2
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護岸工構造図(2/3)

護岸工展開図
左岸

S=1: 60(A1)
S=1:120(A3)

DL=140.00
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小口止工D

すりつけ工D

1:
0.

5

L
-
1
3
.
2

0.20

▽ 146.31
▽ 146.30

▽ 140.61

▽ 146.32
▽ 146.16

▽ 140.46

L
+
1
2
.
8

L
+
1
1
.
0

L
+

9
.
8

L
-
1
2
.
9

0.50
0.30

基礎工B L=26.00m 0.30
0.50

4.08 左岸護岸工 L=26.60m 4.00

0.30 13.00 13.00 0.30

1.80 1.20 10.00 13.00

天端工B L=26.00m

6.00 10.00 10.00

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

6
.
5
0

0
.
2
0

6
.
7
0

6
.
5
0

0
.
2
8

6
.
7
8

5
.
0
0

1
.
8
4

6
.
8
4

6
.
5
0

0
.
3
5

6
.
8
5

6
.
5
0

0
.
3
6

6
.
8
6

数量表
数 量名 称 規 格 単位

一式当り

参考重量(kg/個)

材料表 一式当り

大型ブロック

数 量名 称 規 格 単位 備 考

胴込コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

基礎コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

調整コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

裏 込 砕 石 RC-40 m3

目 地 材 m2 t=10mm

106.047

11.619

13.91

t=300mm

7.971

11.09

125.95

42.47

天端コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

4.904

5.51

水 抜 パ イ プ mL=1800mm n=152箇所273.60

裏込コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

111.386

185.59

b=600mm

現場打コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3

同 上 型 枠 m2

2.500

6.42

6.90

3.10 3.10

9.90A2橋台W=6.2m

▽ 140.62

▽ 140.60 ▽ 140.54

▽144.80

※推定岩盤線は裏込砕石位置における岩盤高さ(推定)を表示したものである。
※基礎底面部に礫質土か花崗岩(土砂、軟岩）いずれかの層が出ていることを確認すること。

A = (6.76+6.75)/2*1.80 + (6.75+6.74)/2*1.20 + (6.74+6.68)/2*10.0 +(6.68+6.60)/2*13.0 - (0.70/2)^2*3.14
= 173.29m2

天端コンクリート
σck=18N/mm2

控80 5分勾配 m2 1182（標準型）173.29

▽計画河床高

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

16

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図示

護岸工構造図（2/3）

常時水位H.W.L

0.8
0

0.6
0

1.4
0

1.70

設計モデル:3.30

計画河床

大型ブロック

裏込砕石
RC-40

裏込コンクリート
σck=18N/mm2

h

1
0
0

3
0
0

H

1
0
0
0

6
5
0
0

標準断面図 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

活荷重なし

設
計

モ
デ

ル
:
2
.
5
0

名 称 単位 数 量

数 量 表 10m当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

2.12

1.886

名 称 単位 数 量

数 量 表 10m当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

5.35

4.469

1
:
0
.
4

1:0.5

天端工B

調整コンクリート

土質・岩質

土質定数
地層区分

地層名 記号

砂質土

γ

(kN/m
3
)

ｃ

(kN/m
2
)

φ

(°)

Ｎ

(回)

礫混り砂礫

～玉石混り砂礫
45

シルト混り砂

～玉石混り砂礫
172.0

礫質土

－ 25

39－20

As

土砂 111花崗岩（土砂） 397019

Ag

Grw

花崗岩（CM級） －花崗岩（軟岩） 3760024Grf

1:1.8

γ=19kN/m3
C=0kN/m2
Φ=30°

想定支持地盤
礫質土(Ag) μ=0.6

基礎工B詳細図天端工B詳細図

300

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

調整コンクリート
σck=18N/mm2

天端コンクリート
σck=18N/mm2

裏込砕石
RC-40

裏込コンクリート
σck=18N/mm2

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

1:0.5

1
:
0
.
4 800

600 140
0

1861

871 65 588

1565

(
h
≧

1
0
0
)

嵩
上

高

1
0
0

3
0
0

2
3
5

6
5

1700

938 65 597 100

800

600

140
0

1911

基礎工B
σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

7
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護岸工構造図(3/3)
右岸

左岸

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

17

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図示

護岸工構造図（3/3）

H
=
7
.
2
1

雑石積（練積）

すりつけ工 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

小口止工 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

2.81

7
.
0
0

1.90

A

1:
0.

5

0.25 2.85

7
.
2
1

1.90

1:
0.

5

B

2.85
2.81

5
.
7
5

1
.
2
5

6
.
1
6

1
.
0
5

7
.
0
0

0.30

5
.
7
5

1
.
2
5

7
.
2
1

0.30

6
.
1
6

1
.
0
5

B

H
=
7
.
0
0

雑石積（練積）

A

SL
=7

.8
3

SL
=8

.0
6

1:
0.

5

1:
0.

5

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

41.52

5.865

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

39.41

5.560

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

雑石積 練積 m
3

17.62

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

雑石積 練積 m
3

18.58

H
=
7
.
1
6

コンクリート
σck=18N/mm2

すりつけ工 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

小口止工 S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

2.62

7
.
1
6

2.62

C

1:0.5

DDC

SL
=8.01

1:0.5

H
=
7
.
0
0

コンクリート
σck=18N/mm2

SL
=7.83

1:0.5

2.60

7
.
0
0

2.60

1:0.5

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

38.75

5.460

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

39.92

5.628

7
.
1
6

0.30 0.30

7
.
0
0

0.25

0.30

3.88

0.30

3.80

※既設構造物と同等の構造ですりつけること。破線は推定であり、適宜変更すること。

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

18.34

34.268

名 称 単位 数 量

数 量 表 1箇所当り

規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

17.62

32.288 7
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H.W.L

1
.
0
0

4
.
7
0

5
.
7
0

1:1.8

P1-RC2-D600 L=4.2

▽144.46

H.W.L

DL=144.00 DL=144.00

0.15 0.10

0
.
2
0

0.15 1.70 0.15

2.00

1
.
6
4

0
.
2
0

1
.
8
4

フラップゲート
Φ600用

1
.
6
4

0.82

フラップゲート
Φ600用

1
.
8
41:0.5

0.15 0.100.82

0
.
1
5

1
.
7
0

0
.
1
5

2
.
0
0

ヒューム管暗渠
P 1 - R C 2 - D 6 0 0

φ600

90°

50

100 750 100

950

1
5
0

1
0
0

2
6
0

コンクリート
σck=18N/mm2

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

数 量 表 10m当り

S=1:20(A1)

S=1:40(A3)

集水桝

200 800 200

1200

50 1200 50

1300

2
0
0

8
00

2
0
0

12
0
0

800 200

1200

200

17
0
0

1
5
0

1
8
50

10
0

基礎コンクリート

σck=18N/mm2

G2-B800-L800-H1700

数 量 表 1ヶ所当り

縞鋼板蓋

800-800用

S=1:20(A1)

S=1:40(A3)

足掛金具

(D13)

ヒューム管暗渠

D600

B
F3

0
0

角落し

数 量 表 1ヶ所当り

名 称 規 格 単位 数 量

コンクリート

型 枠

基礎コンクリート

床 掘

埋 戻

σck=18N/mm
2

σck=18N/mm
2

m
3

m
2

m
2

m
3

m
3

1.563

5.20

0.950

8.8

5.0

m
2

9.5基面整正

10.0mヒューム管 2種 D600

小規模

小規模

名 称

基面整正

単位 数 量規 格

m
3

m
2

床 掘

埋 戻 m
3

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

1.487

14.80

3.1

2.1

1.7

式 1.0800-800用縞鋼板蓋

(1.576)

小規模

小規模

本 4.0D13足掛金具

箇所角 落 し 1

同上型枠 m
2

2.00

基礎コンクリート σck=18N/mm
2

m
2

0.169

同上型枠 m
2

0.52

名 称 単位 数 量規 格

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3

m
2

1.026

11.59

フラップゲート Φ600用 枚 1.0

取付工構造図(2/2)
左岸

樋管工側面図 S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

吐口工正面図 S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

樋管工平面図 S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

18

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

縮尺 図示

取付工構造図（2/2）

7
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DL=140.000

FH=

GH=145.550

L-13.1

DL=140.000

FH=

GH=145.690

L+13.1

DL=140.000

FH=

GH=146.120

R-13.1

DL=140.000

FH=

GH=146.540

R+25.0

杉

CO

CO
AS

岩

COAS

生垣

ツツジ

AS

転石

AS ASCO
吹付け工

吹付け工

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

19

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

取付部河川横断面図

縮尺 S=1:200(A3)
S=1:100(A1)

取付部河川横断面図

H.W.L

▽140.69

1:
0.

5

1
.
0
0

4
.
7
05
.
7
0

H.W.L

▽140.46

1
.
0
0

4
.
7
05
.
7
0

1:
0.

5

H.W.L

▽140.46

1
.
0
0

4
.
7
0 5
.
7
0

1:0.5

H.W.L

▽140.62

1
.
0
0

4
.
7
0 5
.
7
0

1:0.5

2.56

1.00

河川境界
（推定）

河川境界
（推定）

河川境界
（推定）

河川境界
（推定）

0.80

0.81

(1.50%) (1.50%)

(0.50) (4.00) (0.50)

(5.00)

1.50% 1.50%

(0.50) (2.00) (0.50)

(3.22)

(0.22)

1:1.8

1.50%

1.50% (1
:1
.8

)

4.2

1:1.8

5.00

1:
1.
8

1.50%

2-NO.1+10.55
FH=148.049

2-NO.3+9.02
FH=147.773

3.8%

(5.00)

砂質土（As）

礫質土（Ag）

花崗岩(軟岩)（Grf）

砂質土（As）

礫質土（Ag）

花崗岩(軟岩)（Grf）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）礫質土（Ag）

砂質土（As）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）礫質土（Ag）

7
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大
型

土
の

う
（

5段
)
46

.0

NO.0

45°

45°

大
型
土
の
う
（
5段

)7.0

大型土のう（5段)5.0

大
型
土
の
う
(1
～
5段

)6
.0

大
型

土
の

う
（

5段
)3

4.
0

大型土のう（5段)2.0

市道多根小学校線

5.0

5.0

L
E
V
E
L

6
%

L
E
V
E
L

3
%

桁 長 L=42.20m 0.060.06

0.450.45 支間長 L=41.30m

橋 長 L=42.32m

1
4
.
0
4

6
.
2

河床幅 29.30

0
.
5

5
.
0

4
.
0

0
.
5

R
=
1
5

0.70
0～

床掘影響線

2.9余
裕

5.0迂
回
幅

CO

CO

COASAS

29.30

▽140.54

0.06桁 長 L=42.20m0.06

橋 長 L=42.32m

1
2
.
1
0

7
.
8
0

1:
0.
6

1:
0.
6

1
:
0
.
3

1
:0.6

1:
0.6

1
:
0
.
3

5.00

0.45支間長 L=41.30m0.45

地下水位

8.00

右岸

0.70
0～

1:0.5 1:
0.

5

1:
1.
8

AS

地下水位

左岸

H.W.L

18.0

1.0m以上

1:0.51:
0.

5

1.0m以上

1:
0.

5 1:0.5

18.0

3.0 盛土面積
A=15m2

1
.
0

4
.
0

5
.
0

1
:0.6

1:0.6

1
:
0
.
3

1:0
.6

1:
0.
6

1
:
0
.
3

1:
0.
6

R
=
1
5

5
.
0

5.0

R=7

R=6

R=15

R=15

1.3

1:0.51:
0.

5

3.0

盛土面積
A=1m2

現況すりつけ部断面

大
型
土
の
う
（
5段

)5
.0

大型土のう(1～5段)11.0

大型土のう(1～5段)6.0
大
型
土
の
う
(1～

5段
)9.0

遮水シート
A=11m

2
/m

遮水シート
A=8m

2
/m

遮水シート
A=2m

2
/m

床
掘

上
面

L
=
2
1
.
3
m

床
掘

下
面

L
=
9
.
6
m

遮水シート
A=9m

2
/m

※必要な流下断面を確保し、施工すること。なお流下断面は非出水期施工（10月21日～6月15日）を想定して設定している。
※漁業協同組合と協議を行い、必要な汚濁防止対策を確認すること。
※各岸施工ごとに土のうを移設して施工すること。設計においては左岸側A2橋台を先に施工する手順を想定している。
※遮水シート等により漏水防止を図ること。設計においては大型土のう背面および床掘が深いA2橋台床掘面に計上している。

施工時河川断面
全出水期（10月21日～6月25日）
Q=391m

2
≧385m

3
・・・OK

床掘影響線

A1橋台：FIX

1-NO.0+2.900

FH=148.509

A2橋
台:MO

VE

1-N
O.2

+5.
22

FH=
148

.63
6

A1橋台：FIX

1-NO.0+2.900

FH=148.509

A2橋
台:MO

VE

1-N
O.2

+5.
22

FH=
148

.63
6

床掘上面L=20.5m

床掘下面L=9.0m

床掘上面L=20.5m

床掘下面L=9.0m

S=1:200(A1)
S=1:400(A3)

砂質土（As）

砂質土（As）

礫質土（Ag）

花崗岩(軟岩)（Grf）

花崗岩(土砂)（Grw）

AS

147.83

147.62

147.73
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※-150断面は、UAVによる空撮写真から作成した三次元データおよび-100断面を参考に作成したものである。
※境界は平面図に地籍図を重ねて推定したものであり、確定したものではない。
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※左岸側多根小学校跡地における災害残土処理計画と施工時期の調整を図り、手戻りが無いように留意すること。
※工場敷地内の計画は、設計時点における所有者の意向を聞き取りのうえ、発注者と決定したものである。

施工時に異なる意向が判明した場合は、協議を踏まえ変更要否を検討されたい。
※計画と重なる電柱・物件等は移転対象としているが、施工の際に最終決定すること。移転要否の判断は報告書『現地調査』を参照すること。
※2号道路の計画高変更に伴い、埋設されている上水道への対応（嵩上げ・布設替え等）を検討する必要がある。
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縮尺 図示

DL=140.000

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）
礫質土（Ag）

砂質土（As）

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

設計条件

表層（密粒度As13）
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上層路盤（M-30）

道路規格 第3種 第5級
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交通区分 N1

設計C BR 3％
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路肩盛土 （左側） B3(L) =

掘削土砂 （片 切） C(ｶ)

〃 （オープン） C(ｵ)

=〃 （右側） B3(R) -

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

=表土剥ぎ取り C 埋戻 （左側） =

〃 （右側） =

-

0.3

床掘 （左側） =

=〃 （右側） 0.3

コンクリート構造物取壊し =

舗装剥ぎ取り = 5.9

-

-

埋土盛土 （左側） B4(L)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

〃 （右側） B4(R) =

-

-

-

-

0.1

-

-

-

路肩盛土 （左側） B3(L) =

掘削土砂 （片 切） C(ｶ)

〃 （オープン） C(ｵ)

=〃 （右側） B3(R) -

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

=表土剥ぎ取り C 埋戻 （左側） =

〃 （右側） =

1.8

1.3

床掘 （左側） =

=〃 （右側） 1.3

コンクリート構造物取壊し =

舗装剥ぎ取り = 3.4

-

2.9

埋土盛土 （左側） B4(L)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

〃 （右側） B4(R) =

-

-

-

-

-

-

-

路肩盛土 （左側） B3(L) =

掘削土砂 （片 切） C(ｶ)

〃 （オープン） C(ｵ)

=〃 （右側） B3(R) -

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

=表土剥ぎ取り C 埋戻 （左側） =

〃 （右側） =

2.3

1.4

床掘 （左側） =

=〃 （右側） 1.8

コンクリート構造物取壊し =

舗装剥ぎ取り = 6.6

-

2.7

埋土盛土 （左側） B4(L)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

〃 （右側） B4(R) =

-

-

-

-

-

-

-

0.1

路肩盛土 （左側） B3(L) =

掘削土砂 （片 切） C(ｶ)

〃 （オープン） C(ｵ)

=〃 （右側） B3(R) -

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

=表土剥ぎ取り C 埋戻 （左側） =

〃 （右側） =

1.7

-

床掘 （左側） =

=〃 （右側） -

コンクリート構造物取壊し =

舗装剥ぎ取り = 7.5

-

2.8

埋土盛土 （左側） B4(L)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

〃 （右側） B4(R) =

0.2

-

-

-

-

-

-

-

路肩盛土 （左側） B3(L) =

掘削土砂 （片 切） C(ｶ)

〃 （オープン） C(ｵ)

=〃 （右側） B3(R) -

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

=表土剥ぎ取り C 埋戻 （左側） =

〃 （右側） =

0.3

1.4

床掘 （左側） =

=〃 （右側） 1.6

コンクリート構造物取壊し =

舗装剥ぎ取り = 3.1

-

1.0

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.6

-

4.4

-

-

3.7

5.2

-

-

-

-

-

0.1

0.6

-

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

5.00

5.00

5.00

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

5.00

5.10

4.85

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

4.95

5.05

4.80

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

3.15

3.15

3.15

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

4.72

4.72

4.72

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

5.00

5.00

5.00

=表 層

=上層路盤

=下層路盤

車 道

〃

〃

3.03

3.03

3.03

C(ｵ)

C(ｵ)

B2(3)

B1(3)

B2(3)

B1(3)

事務所入口
▽146.65

1.3

1.3

0.50 2.00 0.50

3.00

1.50% 1.50%

0.50 2.00 0.50

3.00

1.85%0.67%

H.W.L

▽140.39

H.W.L

▽140.36

1
.
0
0

4
.
7
05
.
7
0

1
.
0
0

4
.
7
05
.
7
0

河川境界
（推定）

河川境界
（推定）

0.15
0.03

C(片)

0.30
0.30

横断面図

縮尺 S=1:200(A3)
S=1:100(A1)

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）

礫質土（Ag）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）
礫質土（Ag）

砂質土（As）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）

砂質土（As）

礫質土（Ag）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）

礫質土（Ag）

砂質土（As）

花崗岩(土砂)（Grw）

花崗岩(軟岩)（Grf）
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FH=

GH=146.410

取-NO.0

DL=140.000

FH=

GH=146.330

取-NO.0+14.5

DL=140.000

FH=

GH=146.300

取-NO.0+37.5

DL=145.000

2-NO.12-NO.1+102-NO.21-CL

148.229

147.23

146.30

B2(3)

B1(3)

=

=

=

=

=

=

-

-

-

-

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

10.2

36.8

=

=

=

=

=

=

-

-

-

-

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

-

14.0

=

=

=

=

=

=

-

-

-

-

路体盛土 （2.5m未満） B1(1)

〃 （2.5～4m未満） B1(2)

〃 （4m以上） B1(3)

路床盛土 （2.5m未満） B2(1)

〃 （2.5～4m未満） B2(2)

〃 （4m以上） B2(3)

-

-

-

-

-

-

-

8.3

甲 乙

B1(3)

埋土盛土 （左側） B4(L) =

〃 （右側） B4(R) =

-

0.1

-

0.1

埋土盛土 （左側） B4(L) =

〃 （右側） B4(R) =

-

-

埋土盛土 （左側） B4(L) =

〃 （右側） B4(R) =

-

-

4.0%

工場敷地内計画図
※平面図からのペーパーロケーションにより作成したものである。
※所有者の意向を聞き取りのうえ発注者と決定したものであるが、

施工時に異なる意向が判明した場合は、協議を踏まえ変更要否を検討されたい。

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

2 9

工場敷地

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

1.1%

2.3%
4.0%

1.5%

20.6 3.7 7.2

4.221.4 10.0 10.0

▽ 146.38

▽ 148.29 ▽ 148.23
▽ 148.00

▽ 147.59

▽ 146.38
▽ 147.20

▽ 147.23 ▽ 147.30

1.1%

2.5 2.5

5.0

1.1

9.0% (4.0%)

3.1 11.4

1.5%1.5%

2.5 2.5

5.0

横断面図

縮尺 図示

工場敷地内計画図

横断位置およびすりつけ計画図

5.0

R
=
15

5
.
0

R=7

R=6

R=15

1
4
.
0
4

R
=
1
5

1.3

R=15

取
-
N
O
.
0
+
3
7
.
5

取
-
N
O
.
0
+
1
4
.
5

i
=
1
2
.
0
%

i
=
1
.
5
%

i
=
1
.
5
%

▽146.38

▽147.25

I
=
4
.
0
%

i
=
3
.
8
%

▽147.98

▽148.13

i=
4.
0%

i=4.0%

▽148.23

▽146.65

▽147.88

i=6.4%

I
=
4
.
0
%

i
=
4
.
8
8
%

0.
40

/1
1.

02
=3

.6
%

1.
57

/3
9.

24
=4

.
0%

i=3.6%

I=4.0%

0.58/9.04
=6.4%

1.25/31.46=
4.0%

横
断

L
E
V
E
L
想

定
横断LEVEL想定

横
断
LEVEL想

定

取
-
N
O
.
0

(
2
-
N
O
.
2
R
3
.
0
2
)

▽147.51

▽147.55

▽147.55▽147.00

▽147.95

▽146.30

R+25R11.5

1
-
NO

.
0

2-NO.1

2-NO.2

2-NO.3

2-IP.1

2-IP.2

1-
N
O
.1

R+25

R-13.1

R-13.1R4

事務所

格
納
庫

警
備

室

倉庫

格
納
庫

146.65

NO.0R

146.18

14
5

140.41

140.64

140.80

140.67

146.15

146.56

146.39

転石

転石

146.74

145.88

（モ）

146.15

146.22

146.03

153.09

146.37

146.38

146.45

146.02

153.21

153.18

146.35

146.38

146.31

146.36

146.38

146.67 146.83

146.38

146.48

146.38

As

As

As

E タネ支 71

T 船津支 4

CO

三
刀

屋
川
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水路工構造図（1/3）

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

1:3

50

60

300

60

50

520

7
0

3
00

9
5

4
6
5

30

1
00

側溝蓋

3種300

360

520

A型 3種 3 0 0 A S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

※ 街渠桝の天端は、縦断勾配に合わせる。

G1-B500-L800-H1000

150500150

150500150

1
5
0

8
00

15
0

11
0
0

800

150 500 150

11
0
0

15
0

1
2
50

1
50

50 800 50

900

9
6

800 800

60 60

重圧管

φ600

名 称

基面整正

単位

式

数 量

数 量 表 1ヶ所当り

規 格

m
3

m
2

床 掘

埋 戻 m
3

グレーチング蓋

基礎砕石

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

RC-40 t=150

t-25 500-800用

m
3

m
2

m
2

0.548

8.00

1.08

1.0

8.0

6.9

1.1

側
溝

B
型

3
種

3
0
0A

側
溝

A
型

3種
30

0
A

( 0.644 )

小規模

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

名 称

基面整正

単位

式

数 量

数 量 表 1ヶ所当り

規 格

m
3

m
2

床 掘

埋 戻 m
3

グレーチング蓋

基礎砕石

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

RC-40 t=150

t-25 500-500用

m
3

m
2

m
2

0.292

3.900

0.81

1.0

2.2

1.7

0.8

小規模

G1-B500-L500-H500
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

可
変

側
溝

B3
0
0

側
溝

A型

3種
3
00

A

小規模

小規模

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

1:3

50

60

300

60

50

520

7
0

40
0

9
5

5
65

3
0

10
0

側溝蓋

3種300

A型 3種 3 0 0 B S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

インバートコンクリート

σck=18N/mm2 (10～18cm)

h1

0.100

h2

0.300

0.180 0.220

h
1

330

510

インバートコンクリート

（底張コンクリート）

コンクリート

0.026

0.049

h
2

備考

2-NO.2+11.4付近(上流：新設A型3種300A側)

2-NO.2+11.4付近(下流：既設A型3種300A（底張）側)

名 称

基面整正

単位

式

数 量

数 量 表 1ヶ所当り

規 格

m
3

m
2

床 掘

埋 戻 m
3

グレーチング蓋

基礎砕石

型 枠

コンクリート σck=18N/mm
2

RC-40 t=150

t-25 500-400用
110°開閉脱着式

m
3

m
2

m
2

0.333

4.08

0.72

1.0

2.4

1.9

0.7

小規模

110°開閉脱着式
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

小規模

G1-B500-L400-H600

( 0.320 )

数 量 表 10m当り

名 称 規 格 単位 数 量

側 溝

敷モルタル

基礎砕石

A型3種300A

1 : 3

RC-40 t=100

m

m
3

m
2

10.0

0.108

5.20

側溝蓋は、別途計上

数 量 表 10m当り

名 称 規 格 単位 数 量

側 溝

敷モルタル

基礎砕石

床 掘

埋 戻

A型3種300A

1 : 3

RC-40 t=100

m

m
3

m
2

m
3

m
3

10.0

0.099

5.10

5.7

3.7

側溝蓋は、別途計上

m
2

5.1基面整正

小規模

σck=18N/mm2 m
3

0.375

小規模

本 2.0D13足掛金具

3 0

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

1号街渠桝

2号街渠桝 3号街渠桝

グレーチング蓋

t-25 500-800用

150 500 150

800

50 800 50

900

15
0

50
0

1
50

80
0

500 150

800

150

60 60

71

6
00

1
5
0

75
0

15
0

基礎砕石

RC-40

グレーチング蓋

t-25 500-500用

基礎砕石

RC-40

150 400 150

700

50 700 50

800

1
5
0

5
0
0

1
5
0

8
0
0

400 150

700

150

5
0

7
1

70
0

15
0

8
5
0

1
50

基礎砕石

RC-40

グレーチング蓋

t-25 500-400用

5
0

水路工構造図（1/3）

縮尺 図示

足掛金具

(D13)
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DL=140.000

2-NO.0

AS

吹付け工

3 1

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

重圧管（2種）Φ600 L=9.0m

1
7
2

1
8
4

1
0
0

▽ 146.30
▽ 146.39

水路工構造図（2/3）

自由 勾 配側 溝

H.W.L

▽140.88

河川境界
（推定）

0.50 4.00 0.45

4.95

1.50% 2.45%

1
.
0
0

4
.
7
05
.
7
0

1.00%

0
.
6
0

暗 渠布 設 図
S=1:100(A1)

S=1:200(A3) 重圧管(2種)φ600

φ600

514

810

1
5
0

2
0

1
00

8
00

1
00

10
0

6
00

514

数 量 表 10m当り

名 称 規 格 単位 数 量

重 圧 管

床 掘

埋 戻

2種 φ600 m

m
3

m
3

10.0

23.1

16.3

m
2

8.1基面整正

敷モルタル 1 : 3 m
3

0.103

プレキャスト基礎版 Φ600用 m 10.0

基礎砕石 RC-40 t=150 m
2

8.10

プレキャスト基礎版

Φ600用

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

1:3

小規模

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

小規模

縦断面図
SH=1:100(A1),1:200(A3)
SV=1: 50(A1),1:100(A3)

25.10

4.20 10.00 10.00 0.90

2-
N
O.

2
+4

.
2

NO
.
2

NO
.
1+

1
0.

0

NO
.
1

2-
N
O.

0
+1

9
.1

25.10

300×300

横断用

DL=146.000

4
45

11
0

2
85

5
0

4
45

11
0

2
85

5
0

148.292
148.229

147.995

147.591
147.548

147.897
147.834

147.600

147.196
147.135

C=
28

5
,H

'
=

5
0

C=
28

5
,H

'
=

5
0

C=
28

5
,H

'
=

5
0

呼 び 名 300×300

側 溝 延 長 (m) 25.10

インバートコンクリート量 (m3) 0.377

基 礎 コ ン ク リ ー ト 量 (m3) 1.406

基 礎 型 枠 量 (m2) 5.020

基 礎 砕 石 量 (m2) 16.566

断面図
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

H
'

C
11

0

520

80 300 80 44
5

10
0

1
0
0

50 460 50

50 560 50

660

インバートコンクリート
σck=18N/mm2

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

参考質量499kg

数量表

呼び名 側溝延長(m) 備考

自

由

勾

配

側

溝

300× 300 25.10 横断品

コンクリート蓋 (車道用:300) (枚) L=0.5m

コンクリート蓋 (歩道用:300) (枚) L=0.5m

グレーチング蓋 ( :300) (枚) L=0.5m

グレーチング蓋 (T-25横断:300) 12(枚) L=1.0m

インバートコンクリート量 (m3) 0.377

基 礎 コ ン ク リ ー ト 量 (m3) 1.406 t=100mm

基 礎 型 枠 量 (m2) 5.020

基 礎 砕 石 量 (m2) 16.566 t=100mm

土工

床 掘 (m3)

埋 戻 (m3)

基面整正 (m2)

※グレーチング蓋は、細目とする。

-

-

-

水路工構造図（2/3）

縮尺 図示
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水路工構造図（3/3）

1号鋼製水路展開図
（ドレンゲッター北側）

DL=145.000

DL=145.000

2号鋼製水路展開図
（ドレンゲッター西側）

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

m2

m3

m2

m3σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

RC-40基 礎 砕 石

基礎コンクリ－ト

同 上 型 枠

インバートコンクリート

m2

m3

m2

m3σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

インバートコンクリート

m2

m3

m2小規模

基面整正

床 掘

埋 戻

m2

m3

m2

1.00%

0.60%

小規模

RC-40基 礎 砕 石

基礎コンクリ－ト

同 上 型 枠

小規模

基面整正

床 掘

埋 戻

小規模

表面処理

本体・受枠：溶融亜鉛メッキ

100 300 200 300 100

8-φ10キリ

1000

4
0

1
8
0

4
0

2
6
0

3
.
2

2
5
3
.
6

3
.
2 50 50

2
2

1
8

H
L-4.5X25X38

(補強材)

4X2-t4.5リブ4X2-φ10連結穴

(両端面)

27.5 472.5 472.5 27.5

325 350 325

4-FB4.5X32(補強材)

2
6
.
4

匚-26.4X14.2X3.2

1
3
0

1
3
0

995

15

1
2
4

1
2
4

18 959 18

2
6
0

1
0
0

2
7

φ8パイプ絞り
(3種ナット,塩ビキャップ)

M12 N(1種)

20.5 959 20.5

GI-5X3X25
FB4.5X19

6
2
4
8

6

25 3.2

30
30

M12X25 六角穴付きボルト

1.8

鋼製水路構造図
（水路本体）

鋼製水路構造図
（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋）

標準断面図

50 326 50

426

5
0
5
0

H

W=180

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

260

(
2
5
0
～

4
0
0
)

3
0

3 70

4040

70 3

インバートコンクリート
σck=18N/mm2

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

W180×H250～400

t
≧

5
0

床 掘

埋 戻

=

=

0.11

0.06
1号土工

2号土工 1号土工

0.22

0.14

2号土工

主部材ノンスリップ部詳細

5

3180 2000 5120

8
1

2
5
0

5
0

2
5
0

1000 995

7
8

590 590 1000 1000
5
9

2
5
0

8
1

2
5
0

5
1

15700 1800 2000

45度折れ点

エンド加工

5
1

3
0
0

1
0
1

3
0
0

2
5
0

1
0
1

3
5
0

5
1

3
5
0

1
0
1

4
0
0

7
4

4
0
0

1000X3=3000 1000X5=5000 1000X5=5000 1000X2=2000 700

9
4

1
0
9

1000 788

4
0
0

9
8

3
5
0

2
5
0

5
9

3
5
0

500 500 1000

小口止め 小口止め

▽ 146.26 ▽ 146.30 ▽ 146.30▽ 146.26

▽ 146.38

560 560 1000X4=4000

▽ 146.38
▽ 146.27

▽ 146.07
▽ 146.13

▽ 146.21

▽ 146.02小口止め小口止め

エンド加工

W180×H250 L=10300

W180×H250 L=3000 W180×H300 L=5000 W180×H350 L=5000 W180×H400 L=4500 W180×H350 L=2000

鋼製水路(自由勾配タイプ)一般図

1号鋼製水路(北側) 2号鋼製水路(西側)数量表

呼び名 水路延長(m) 備 考

鋼製

水路

180×250 自由勾配タイプ

数量表

呼び名 水路延長(m) 備 考

鋼製

水路

180×250 自由勾配タイプ

180×300

180×350

180×400

自由勾配タイプ

自由勾配タイプ

自由勾配タイプ

10.30 3.00

5.00

7.00

4.50

0.123

4.388

0.168

1.030

0.273

8.307

0.318

1.950

※グレーチング蓋は、細目とする。 ※グレーチング蓋は、細目とする。

4.4

1.1

0.6

8.3

4.3

2.7

3 2

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

水路工構造図（3/3）

縮尺 図示
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図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

災 号

令和 年度

DL=145.000

3 3

擁壁工・防護柵工
構造図（ /4）

縮尺 図示

1号プレキャストL型擁壁展開図

充填コンクリート
σck=18N/mm2

天端部詳細図

裏込砕石

調
整

高
(
h
)

擁
壁

高
(
H
)

プレキャストガードレール基礎
(連結延長≧20m)

目地材

敷モルタル
1:3

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

120 400

800 100

1900

L=2000

1950

φ185

400

4
0
0

8
0
0

4
00

1925
8
0

100 80 10080

連結部詳細図

埋め込み穴

8
0

側面図 平面図

プレキャストガードレール基礎構造図

H=
4
80

B=800

400 400

間詰コンクリート
0.0174m3/個

止め型枠
0.048m2/個

連結金具

プレキャストガードレール基礎
材料表 10m当り

名 称

敷モルタル

規 格 単位

m3

m3

数 量

0.180

備 考

t= 20mm

間詰コンクリ－ト

止 め 型 枠 m2

1:3

σck=24N/mm2 0.087

0.240

基礎コンクリート m3 0.900 t=100mmσck=18N/mm2

同上型枠 m2 1.000

基礎砕石 m2 9.000 t=100mmRC-40

標準断面図

寸法表

H B B1

B

B1

敷モルタル
1:3

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

2
0

1
0
0

20
0

H

100 100

裏込砕石
RC-40

300

120 400プレキャストガードレール基礎
(連結延長≧20m)

調
整

高
(
h
)

裏込材
φ=30°
γ=19kN/m3
C =0

摩擦係数
μ=0.60

q=10kN/m2+1kN/m2(雪荷重)

RC-40

1100 1150 1350

1400 1400 1600

1800 1550 1750

2100 1800 2000

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

擁壁工・防護柵工構造図(1/4)

根
入

れ

▽ 148.34
▽ 148.23 ▽ 148.23 ▽ 148.12

▽ 147.59 ▽ 147.48

▽ 147.04

▽ 146.94

▽ 146.36▽ 146.33▽ 146.33▽ 146.31

2
-
N
O
.
2
+

4
.
5

2
-
N
O
.
2

2
-
N
O
.
1
+
1
4
.
5

2
-
N
O
.
1

2
-
N
O
.
0
+
1
7
.
6

2
-
N
O
.
1
+
1
0
.
0

▽ 147.99

▽ 146.54

4.40 0.20 5.50 4.50 10.00
曲線部

H=2100 H=1800 H=1400 H=1100

数量表

H 製品種別 長さ(m) 備考

1100 2.000 2 871

1400 標準型 2.000 2 1224

2100 標準型 2.000 24045

1800 標準型 2.000 2 1719

2種タイプ

2種タイプ

2種タイプ

2種タイプ

t= 20mm

t=100mm

t=200mm

t= 10mm

敷モ ル タ ル量(m3)

基礎コンクリート量(m3)

基 礎 型 枠 量(m2)

裏 込 砕 石 量(m3)

基 礎 砕 石 量(m2)

充填コンクリート量(m3)

目 地 材 (m2)

プレキャストL型擁壁 L=25.00
L=2.00

プレキャストガードレール基礎工

400

12.00 4.00 4.00 5.00 2.00

1.00

基礎工 L=25.00 2.00

12.00 4.00 4.00 5.00

底版22.5°右カット 4
7
0

3
6
5

3
6
0

2
5
0

1
9
5

3
2
9

2
5
4

1
9
8

4
3
8

2
7
8

4
1
8

2
3
4

2
1
6

数量(本) 参考重量(kg)

2.000 22461

標準型

異 形 1.000 4361

底版22.5°右カット

0.783

4.415

5.000

8.209

44.150

0.486

1.900

1
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11.50 2.50 2.70 6.00

▽ 148.29 ▽ 148.46

▽ 148.42

▽ 148.39

▽ 147.63

▽ 146.32▽ 146.32▽ 146.33▽ 146.34
▽ 146.37

4.10 4.70 1.30

▽ 148.20 ▽ 147.79

▽ 146.32

▽ 146.32

2
-
N
O
.
3
+
1
6
.
1

2
-
N
O
.
3
+
1
0
.
0

河
川

R
-
1
3
.
1

2
-
N
O
.
3
+
4
.
0

2
-
N
O
.
3

2
-
N
O
.
2
+
1
8
.
2

2
-
N
O
.
2
+
1
5
.
6

2
-
N
O
.
2
+

4
.
2

2
-
N
O
.
3
+
1
6
.
1

２号プレキャストL型擁壁 L=32.80

平
面

折
点

平
面

折
点

6.00 4.00 1.50
0.30

2.00 2.00
H=1100H=1300H=1500H=1800H=2200H=2100 H=2400 H=2100

基礎工 L=32.80

20.00 4.00 8.80

現場打

数量表

H 製品種別 長さ(m) 備考

2種タイプ

2種タイプ

2種タイプ

2種タイプ

t= 20mm

t=100mm

t=200mm

t= 10mm

敷モ ル タ ル量(m3)

基礎コンクリート量(m3)

基 礎 型 枠 量(m2)

裏 込 砕 石 量(m3)

基 礎 砕 石 量(m2)

充填コンクリート量(m3)

目 地 材 (m2)

底版22.5°右カット底版22.5°左カット

2.00 2.00
H=2100

1.00 2.00
H=1400

3
7
0

4
5
9

3
5
9

2
4
0

4
0
0

3
7
8

4
7
8

4
7
0

4
3
1

3
1
7

3
9
4

2
8
9

3
6
9

1
9
5

3
1
1

1
8
0

4
4
3

3
2
0

4
2
0

1
8
0

2
8
0

4
0

2
4
0

数量(本) 参考重量(kg)

2種タイプ

2種タイプ

2種タイプ

1100 標準型 2.000 1 871

1300 標準型 2.000 1 1116

1400 標準型 2.000 1 1224

1500 異 形 1.000 6441

1800 異 形 1.500 12891

2100 標準型 2.000 24046

2.000 23091底版22.5°右カット

2.000 23091底版22.5°左カット

2200 標準型 2.000 24673

1.099

6.143

6.500

12.124

61.425

0.483

1.885

4
1
8

4
3
2

2
3
2

2
1
8

2種タイプ2400 標準型 2.000 26641

4.00 2.00 4.00
H=2200 H=2200

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

※

※河川R-13.1の現場打ち部は両側のL型擁壁に0.30mずつ重複させる。

▽ 146.91

▽ 146.32

2
-
N
O
.
3
+
1
6
.
1

▽ 146.91
▽ 146.91

▽ 146.32

▽ 146.32

▽ 146.53

▽ 146.32

3.90 6.10

2
-
N
O
.
4
+

6
.
0

2
-
N
O
.
4

2
-
N
O
.
3
+
1
6
.
1

４号プレキャストL型擁壁 L=10.00

基礎工 L=10.00

L型擁壁天端高

前面道路高

10000
H=1100

5
1
0
5
9
0

1
1
0
0

数量表

H 製品種別 長さ(m) 備考

2種タイプ

t= 20mm

t=100mm

t=200mm

敷モ ル タ ル量(m3)

基礎コンクリート量(m3)

基 礎 型 枠 量(m2)

裏 込 砕 石 量(m3)

基 礎 砕 石 量(m2)

保護コンクリート量(m3)

型 枠 量 (m2)

数量(本) 参考重量(kg)

1100 標準型 2.000 5 871

0.230

1.350

2.000

1.366

13.500

1.253

5.900

図面名称

会 社 名
項 目

葉 の 内

会社及び責任者

38

年 度

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

測 量
調 査

設 計

市道霞町野竹線

郡
市

町
村 地内雲南 掛合 多根

市道霞町野竹線(仮称)中原橋下部工左岸工事

災 号

令和 年度7

DL=145.000

3 4

2号,4号プレキャストL型擁壁展開図

充填コンクリート
σck=18N/mm2

天端部詳細図

裏込砕石

調
整

高
(
h
)

擁
壁

高
(
H
)

プレキャストガードレール基礎
(連結延長≧20m)

目地材

敷モルタル
1:3

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

120 400

800 100

1900

L=2000

1950

φ185

400

4
0
0

8
004
00

1925

8
0

100 80 10080

連結部詳細図

埋め込み穴

80

側面図 平面図

プレキャストガードレール基礎構造図

H=
4
80

B=800

400 400

間詰コンクリート
0.0174m3/個

止め型枠
0.048m2/個

連結金具

プレキャストガードレール基礎
材料表 10m当り

名 称

敷モルタル

規 格 単位

m3

m3

数 量

0.180

備 考

t= 20mm

間詰コンクリ－ト

止 め 型 枠 m2

1:3

σck=24N/mm2 0.087

0.240

基礎コンクリート m3 0.900 t=100mmσck=18N/mm2

同上型枠 m2 1.000

基礎砕石 m2 9.000 t=100mmRC-40

標準断面図
2号

寸法表

H B B1

2号

20
1
00

2
0
0

敷モルタル
1:3

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

H

B1

B100 100

裏込砕石
RC-40

120 400プレキャストガードレール基礎
(連結延長≧20m)

調
整

高
(
h
)

300

裏込材
φ=30°
γ=19kN/m3
C =0

摩擦係数
μ=0.60

q=10kN/m2+1kN/m2(雪荷重)
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構造図（ /4）

縮尺 図示
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数量表
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数量表

H 製品種別 長さ(m) 数量(本) 参考重量(kg) 備考
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小構造物工構造図
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図面名称

葉 の 内

会社及び責任者

縮尺

給水配管図
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土工図 S=1:20
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舗 装 版 切 断 A s 2 0 ㎝ 以 下 ｍ

舗 装 版 処 理 A s 運 搬 ・ 処 分 m 3
掘 削 積 込 バ ッ ク ホ ウ m 3
埋 戻 購 入 土 m 3

発 生 土 処 理 ダ ン プ ト ラ ッ ク m 3
下 層 路 盤 R C - 4 0 ｔ ＝ 1 1 0 ㎜ ㎡
上 層 路 盤 M - 3 0 ｔ ＝ 7 0 ㎜ ㎡

舗 装 版 取 壊 し 積 込A s 1 0 ㎝ 以 下 ㎡

A s 舗 装 工 再 生 A s 1 3 ㎜ ｔ ＝ 4 0 ㎜ ㎡
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2 8 . 0
1 9 . 5
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